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 מושגיםהגדרת  .א

 רכבת ישראל.  – ר"יאו  הרכבת

 ברכבת. מסילות תהליך על פיו מתנהל תכנון  –תהליך התכנון 

 ון והנחיות התכנון העדכניים של הרכבת.תהליך התכנון והתכנון עצמו כפופים לנהלי התכנ

 :תכנון המסילה חמישה שלבים עקריים בתהליך

 : 'העונות לדרישות הפרוגרמה ובחירת מספר חלופות חלופות מגוון  הכנת תכנון ראשוני שלב א

 .מתאימות להמשך תכנון

 : 'חלופות  פיתוח חלופות התכנון והכנת מדדים להערכת החלופות, פיתוח תכנון ראשוני שלב ב

 .להמשך תכנון ע"י המזמיןנוספות עד בחירת חלופה או חלופות 

  תכנון מוקדם של החלופה או החלופות ואישור המזמין לתחילת תכנון  פיתוח  :תכנון מוקדם

  מפורט.

במידת הצורך, יכלול שלב התכנון המוקדם הליך סטטוטורי לאישור התכנית עד 

הנדרשות במהלך התכנון  תוהשלמשלב זה כולל את התאמת מתן תוקף 

 סטטוטורי.ה

 התכנון המוקדם של המסילה אינו חופף לתכנון מוקדם של מבני התחנות.

בשלב התכנון המוקדם של המסילה התחנות מתוכננות רק ברמת בינוי עקרוני 

 .לצורכים סטטוטוריים בלבד

 : נון העדכניים , לדרישות ולהנחיות התכהתכנון מוקדם לתנאים התאמתביצוע   תכנון מפורט

 המפורט. בתחילת התכנון  יםהקיימ

דרך כולל  תכנון מפורט לתוואי המסילה, ביצוע תכנון סופי ותכנון מפורט למבני

 וכל תכנית ואישור הנדרשים לצורך הביצוע., תכנון שלבי ביצוע הרשאות נדרשות

 בחירת קבלן זוכה סיוע בקבלנים ו השתתפות בסיורי ,הכנת מסמכי מכרז

 עידכון תכניות ביצוע מפורטות, הכנת ו

 תכנון והכנת תכניות מבנה עליון.

 בבחינת הביצוע מול התכנון  הפרויקטהשתתפות המתכנן במהלך הביצוע של  : פיקוח עליון

 לנושאים המחייבים שינוי במהלך הביצוע. ובהספקת פתרונות תכנון

המאשר והקובע  זמין הינו הגורםיחידה שהוסמכה ע"י הנהלת הרכבת ליזום את התכנון. המ –המזמין 

 '.עבודה, תכנון נוסף וכדהתחלת מטעם הרכבת אישור סיום שלב, אישור מקצועי, 

בכל פורום שתקבע הרכבת לבקרה  המזמיןתתקיים ישיבה של  כל שלב תכנון בסוף - אישור שלב תכנון

פי נוהל קבלת ר"י, על  –מסירת הפרויקט למזמין  בגמר השלב האחרון תתבצע ואישור התכנון.

 מועד.  העדכני לאותו הפרויקט

 תייחודיו( או על פי הגדרות וכו' ונסטרוקציההתמחות המוגדרת באופן כללי ) ניקוז, ק –תחום מקצועי 

פרקים מתאימים במגדיר התחומים המקצועיים מתייחסים ל (.)מתכנן ראשי של הרכבת

 המשימות.
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 מים מקצועיים שונים את סטנדרט התכנון. מסמכים הנדסיים המפרטים בתחו – הנחיות תכנון

 הנחיות התכנון מתעדכנות מעת לעת ועל המתכנן להתעדכן בהתאם.

 האמור בהנחיות התכנון מחייב את המתכנן וכלול בשכרו. 

תכולת  ,בכל תחום מקצועי , המתעדכנת מפעם לפעם, הגדרת משימות המתכנן– מגדיר המשימות

 ם הוא זכאי לתשלום לאחר שהשלמתם אושרה ע"י הרכבת.עבודתו ורשימת תוצרי תכנון עבור

 נן בהתאם למשימת התכנון ומאפייני הפרויקט. תאור אופן חישוב שכר טרחת המתכ– תכנון תעריפי

הרכבת יכולה להשתמש בתעריפים ייעודיים משלה ו/או להשתמש בתעריפים חלופיים בהתאם 

 לצורך ועפ"י שיקול דעתה.

 את תעריפי התכנון  הרכבת מעדכנת מפעם לפעם

 . 15/2/2016אשר פורסם ב 2016ינואר מדד המחירים הכללי לצרכן של חודש  –מדד בסיס 

המחירים הנקובים החוברת זו צמודים למדד הבסיס ושכר המתכנן יעודכן בהתאם לשינויים 

 שיחולו במדד.

ינויים וחזרות עקרונות לשינויים ותוספות על השכר הנקוב בתעריפים עקב ש – תמחיר שינויים

תרחישים אופייניים ומה המדיניות  בתמחיר השינויים מוגדרים נדרשות בשלבי התכנון השונים.

 המומלצת כגון:

 .לא מגיע תשלום נוסף 

 .מגיע תשלום חלקי 

 'מגיע תשלום מלא. וכד 

 להלן הגדרות של רוחבי רצועת תכנון בשלבי התכנון השונים: - תכנון מסדרון

  תי מוגבל.בל –לתכנון ראשוני 

  הקו הכחול בתכנית הסטטוטורית. מטרים. עד לקביעה סופית של 240רצועה של  –תכנון מוקדם 

 לרבות דרכי שרות, דרכי גישה, אזורי התארגנות,  .רצועת רכבת ) התחום האפור( – תכנון מפורט

ביוב, הסדרות נחלים  ,פינוי והחסנת עפר, אזורי תחנות רכבת, מערכות ניקוז, מים

 וכד'.

 משימת התכנוןהמשימות משמשים את הרכבת כבסיס להערכת היקף  ומגדיר התעריף –חוזה מתכנן 

לגופו, על פי חוזה ההתקשרות בין  פרויקטהתחייבויות הצדדים תקבענה, בכל  .ושכרה

 .שתנפיק הרכבתת ישראל והוראות העבודה )מטלות( המתכנן/יועץ לבין רכב
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 כלליים עקרונות .ב

 כללי (1

 מפעילה תכנון בשיטת "מתכנן ראשי". )להלן המתכנן(רכבת ישראל  .א

 בכל תחומי התכנון עד גמר ביצוע הפרויקט ולתוצריו לתכנוןהמתכנן אחראי באופן בלעדי  .ב
כראש צוות התכנון  ,כמתכנןומשמש הנו הגורם המקצועי הבכיר המתכנן . ובתקופת הבדק

ה של כל מרכיבי הפרויקט . המתכנן אחראי לשילוב ואינטגרציעבודות התכנוןכמתאם של ו
התכנוניים למוצר תכנוני אחד, שלם, עדכני, מלא ומדוייק, במסגרת לוח הזמנים שקבעה 

 הרכבת ועל פי הנחיותיה. 

המתכנן אחראי על ניהולו של צוות המתכננים בפרויקט על כל הכרוך בכך, לרבות מתכנני  .ג
חומים השונים, בכל שלבי משנה וכן על כל הנחיה, תאום ועדכון של מתכנני הפרויקט בת

את כל הסיוע והמשאבים  התכנוןהתכנון, כולל פיקוח עליון. המתכנן מתחייב לספק במסגרת 
. מובהר, כי המתכנן יישא באחריות המלאה להפעלתם ולפעילותם של ושיידרשו לצורך ביצוע

 צוות המתכננים, לרבות יועצי משנה.

 .01/08/2019ת שנוצרו לאחר רק עבור מטלות חדשואך ו פהתקגרסת תעריף זה  .ד

 חישוב השכר (2

לכל פעולת תכנון חדשה תצא מטלת תכנון חדשה או תעודכן מטלת תכנון קיימת בהתאם  .א
 ונהלי הרכבת. הפרויקט לצרכי 

בכל מטלת תכנון יקבע סל שרותים בהתאם לפרויקט לתהליכי התכנון ומגדירי המשימות של  .ב
 רכבת ישראל.

התכנון והשרותים אותם נדרש המתכנן לספק במסגרת  סל השרותים הינו מכלול תוצרי .ג
 הפרויקט לרבות בכל תחומי התכנון, המדידות והסקרים.

 הרכב סל השרותים יקבע בלעדית ע"י הרכבת בהתאם לפרויקט. .ד
 סל השרותים יכול לכלול מספר שלבי תכנון, שלב תכנון בודד או חלקו. 

פיעים במגדירי המשימות או חלקם הכל סל השרותים יכול לכלול את כל תחומי התכנון המו
 בהתאם למאפייני הפרויקט.

סל השרותים יכול לכלול תחומי תכנון שאינם מופיעים במגדירי המשימות השונים של הרכבת. 
 במקרה כזה, תצרף הרכבת להזמנת העבודה הגדרת משימה ותוצרי תכנון נדרשים בהתאם.

ניתוח שכר בהתאם לסל  המתכנן ךוקרים יערלכל אחד מתחומי התכנון, הייעוץ, המדידות והס .ה
או בתעריפים חלופיים  ולנוסחאות השכר המפורטות בתעריפי הרכבת השרותים שנקבע

 . כמפורט להלן
יחושב כסכום שכרי הטרחה המחושבים בנפרד עבור כל תחום  תכנוןשכר המתכנן למטלת 

 .המתכנן בניכוי הנחה כפי שנקבע בחוזה עם לרבות שכר מתכנן ראשימקצועי 

הרכבת תבדוק את ניתוחי השכר בהתאם לסל השרותים שנקבע, לנתוני הפרויקט ולתעריפים.  .ו
הרכבת תאשר את ניתוח השכר או תנחה את המתכנן לספק הסברים ולערוך שינויים בניתוח 

 השכר ככל שיידרש.

 תעריפים חלופיים .ז

ובספר התעריפים  בכל מקרה בו עבודת התכנון או חלקה אינה כלולה במגדיר המשימות (1
להלן או בספר תעריפים אחר של הרכבת ו/או לא נקבע לה תעריף, יעשה שימוש בתעריפי 

תכנון של משרדי הממשלה ו/או חברות ממשלתיות אחרות )כגון תעריף נתיבי ישראל, 
; להלן: "ספר תעריפים חלופי". ההחלטה האם וכיצד (משרד הביטחון, משרד השיכון וכד'

פר תעריפים חלופי, הבחירה בספר התעריפים החלופי הספציפי לעשות שימוש בס
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ובפרק/סעיף הרלוונטיים מתוך ספר התעריף החלופי נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 
 הרכבת.

ככל שלא נמצא, לעמדת הרכבת, תעריף מתאים כאמור לעיל, ישולם למתכנן על פי שעות  (2
בינוי לרבות עדכונו במהלך  עבודה, בהתאם לתעריף שעות חשכ"ל למתכננים בעבודות

 הפרויקט. 
מובהר, כי השכר יחושב בהתאם לתעריף לרבות בהתייחס לוותק, נסיון ולתארים של 

 המתכנן ועובדיו. 

הוחלט לשלם למתכנן עפ"י שעות עבודה, יגיש המתכנן אומדן לשעות העבודה הנדרשות 
 לביצוע העבודה.

הרכבת, עפ"י שיקול דעתה וכפי שיצוין משאושר אומדן שעות העבודה ע"י הרכבת, תשלם 
 בכתב המטלה, באחת משתי הבאות:

  תשלום לפי שעות עבודה בפועל כנגד דו"ח שעות מפורט שיוגש ע"י המתכנן. על
המתכנן להקפיד על רישום בזמן אמת של שעות העבודה לרבות פירוט של העבודה 

 ל מתכנן המשנה.  שבוצעה, מתי בוצעה ועל ידי מי בוצעה, לרבות ביחס לשעות ש
אומדן השעות שאושר יהווה חסם עליון להיקף השעות עבורן ישולם, גם אם בפועל 

 נדרשו לכך שעות החורגות מהאומדן שאושר.

  תרגום שעות העבודה לסכום פאושלי שישולם לפי אבני דרך שיפורטו במטלה ללא
ה לא יעלה צורך בהגשת דו"ח שעות. בכל מקרה, הסכום שישולם כנגד השלמת המטל

על הסכום הקבוע במטלה גם אם בפועל נדרשו לכך שעות החורגות מהאומדן 
 שאושר.

למען הסר ספק, תעריפי החשכ"ל כאמור לעיל יחושבו על פי התעריפים לעבודה מתמשכת 
ולעבודה בהיקף מלא )כמשמעות מונחים אלה בהוראות החשכ"ל( ובפרט בכל הנוגע 

 לניכויים האמורים בתעריפים אלה.

 הצמדת מחירים .ח

אשר פורסם  2016)מדד המחירים לצרכן של חודש ינואר כל ניתוחי השכר יערכו במדד הבסיס 
 :או ישוערכו למדד הבסיס בהתאם לאמור להלן( 15/2/2016בתאריך 

 הבסיס של התעריף. המחירים הנקובים בתעריף זה הינם במדדכל  (1
 במחירי מדד הבסיס כל ניתוחי השכר הנערכים לפי תעריף זה, הינם ,לפיכך

 לדוגמאהמחשב את השכר לפי מחירי יחידה ) נערך ניתוח שכר לפי תעריף חלופי אם (2
ממדד לפי מדד המחירים הכללי לצרכן, הסכום שהתקבל,  יוצמדתעריף נתיבי ישראל(, 

 התעריף לפיו חושב השכר למדד הבסיס.

ת ביצוע )לדוגמא מעלוהמחשב את השכר כאחוז  חלופי תעריףפי ניתוח שכר ל אם נערך (3
תקבל לפי מדד המחירים הכללי לצרכן, ממדד שהתעריף משרד הביטחון(, יוצמד השכר 

 החודש בו נערך אומדן עלות הביצוע למדד הבסיס.

בעת  הידועיםאם השכר נקבע לפי שעות עבודה, יחושב השכר לפי מחירי שעות העבודה  (4
 הכנת ניתוח השכר.

 בודה בפועל, יופרד הסכום בניתוח השכר משאר אם התשלום יבוצע לפי דיווח שעות ע
 הסכומים בניתוח השכר ולא תבוצע בגינו כל הצמדה.

בעת הגשת חשבון יחושב סכום זה בנפרד בהתאם למחירי שעות העבודה הידועים 
 בעת הכנת החשבון 
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 יוצמד כאמור לעיל באם הסכום שחושב לפי שעות עבודה, יומר לסכום פאושלי ,
מדד המחירים הכללי לצרכן הידוע בעת הכנת ניתוח השכר למדד הסכום שחושב לפי 

 .הבסיס

השכר לפי מדד המחירים הכללי לצרכן הידוע אם השכר נקבע לפי הצעת מחיר, יוצמד  (5
 בעת הכנת ניתוח השכר למדד הבסיס

 הקצב .ט

 סכומים המוגדרים כהקצב. במטלת תכנוןהרכבת רשאית לכלול 
עבודות תכנון עתידיות צפויות עבור  ,ל פי הערכהע ,הקצאה של תקציב היאמטרת ההקצב 

  .להם לא ניתן בשלב הכנת ניתוח השכר לקבוע שכר
  בסמכותה הבלעדית של הרכבת להורות למתכנן לבצע עבודות המוגדרות כהקצב.

להגיש לאישור הרכבת עליו  ,לבצע עבודה שמתוקצבת מתוך ההקצב נתבקש המתכנןכאשר 
 אבני דרך לתשלום.כן ו הצעות מחיר ף, שעות עבודה אוניתוח שכר המבוסס על תערי

 .אלא לאחר שקיבל אישור מהרכבת כאמור מתכנן לא יבצע עבודה המוגדרת כהקצב

 עדכון מטלת תכנון (3

ככלל, מטלות תכנון יוצאות בטרם ידועים כל נתוני התכנון ושכר התכנון נקבע עפ"י הערכות  .א
 ואומדנים בלבד.

אופן שוטף במהלך התכנון אחר שינויים בפרויקט הגוררים שינויים על המתכנן לעקוב בלפיכך, 
בשכר הטרחה. משמצא המתכנן שינויים כאמור, עליו להביאם באופן מידי לידיעת הרכבת 

 ולפעול בהתאם להנחיותיה. 

ובפרט בעת הגשת חשבונות תכנון, ניתוח שכר  זמןבסמכות הרכבת לדרוש בכל בנוסף לאמור,  .ב
 ני הפרויקט העדכניים ביותר.מתוקן בהתאם לנתו

בסמכות הרכבת לערוך שינויים בסל השרותים לרבות הוספת עבודות תכנון, ביטול עבודות  .ג
 , עריכת תכנון חוזר ועוד.תכנון

  שונה סל השירותים כאמור, יערך ניתוח שכר עדכני בהתאם. 

( ובשלב התכנון באם הסתיים שלב תכנון במלואו )ראשוני מוקדם, ראשוני סופי, מוקדם, וכו' .ד
 שלאחריו השתנו נתוני הפרויקט, לא תעודכן מטלת התכנון בנוגע לשלב ההקודם. 

בתמחיר השינויים  יעשה שימושתכנון חוזר )מלא או חלקי(,  שבמקרים מיוחדים בהן יידר .ה
אפשרות בלבד.  להגדיר מאיזו נקודה יש לחזור ולתכנן. ) הערה: זו אבני הדרך כדי ברשימתו

 בכלל(. מין לקבוע את היקף העבודה החוזרת אםבסמכות המז

 נית.במידת הצורך, בהתאם לנהלי הרכבת, תצא מטלת תכנון עדכ .ו

 חשבונות תכנון (4

 .ובהתאם למטלת התכנון מתכנן יגיש חשבונות תכנון בהתאם לאבני הדרך הקבועות בתעריף .א

 תוצריבות לר תוצרי התכנוןהרכבת לא תאשר חשבון תכנון לאבן דרך אלא אם הושלמו כל  .ב
 מתכנני המשנה לאבן דרך זו.

במקרים חריגים, רשאית הרכבת לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר חשבונות בגין חלק מאבן 
 דרך.

 תוערך, בטרם הושלמה אבן דרך מסוים תכנון במהלך שלב הורתה הרכבת למתכנן לעצורכאשר  .ג
 תוצרי התכנון שבוצעה ע"י המתכנן. הערכה זו תתבסס עלהחלקית מאבן הדרך העבודה 

 ע"י מנהל אגף התכנון. ההערכה תבוצע. החלקיים בכל תחום תכנון
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 ניהול חוזים והתקשרויות של מתכנני משנה (5

במסגרת תפקידו של המתכנן כמתכנן ראשי הנותן שרותי תכנון בכל תחומי התכנון הנדרשים  .א
נם בבעלות או פועלים במסגרת משרדו ושאייהיה עליו להעסיק מתכנני ויועצי משנה שאינם 

 .שותפות ישירה או עקיפה שלו
 המשנה.ויועצי תשולם למתכנן תוספת לשכר באחוזים משכר מתכנני במקרה כזה, 

 , יחושב בהתאם לנוסחה הבאה:pאחוז התוספת לשכר 

  16.0
44.0ח"בש המשנה מתכנני שכר



p 

%7%3יוגבל בערכי מינימום ומקסימום:   pאחוז השכר   p  

משכר כל מתכנני המשנה באותו פרויקט. הקביעה אם מתכנן משנה הינו חלק האחוז יחושב 
 מהפרויקט נתונה באופן בלעדי בידי הרכבת

 יקבע בהזמנת העבודה ו/או בעדכון ההזמנה.  pאחוז השכר 

תשלום התוספת לשכר יבוצע באופן מצטבר בכל חשבון בהתאם לשכר יועצי המשנה שאושר 
 בחשבון.

 ויות של מתכנן ראשי אחר:ניהול חוזים והתקשר .ב
כאשר מתכנן ראשי, בפרויקט מסויים, נדרש ע"י הרכבת לחתום חוזה עם מתכנן משנה , באותו 

פרויקט, כאשר מתכנן המשנה הוא בעצמו מתכנן ראשי אשר מנהל את החוזים וההתחשבנות 
 3%הכספית ישירות עם מתכנני משנה שלו, תשולם למתכנן הראשי תוספת לשכר המהווה 

 . ש"ח 100,000ולא יותר מ  שכר מתכן המשנהמ

 ניהול חוזים והתקשרויות של מתכנן מתחום שאינו שייך למטלת התכנון של המתכנן הראשי: .ג
כאשר מתכנן ראשי נדרש ע"י הרכבת לחתום חוזה עם מתכנן/יועץ אשר התחום המקצועי שלו 

(,  תשולם למתכנן אינו שייך למטלת התכנון של המתכנן הראשי )אינו מתכנן משנה שלו
  .ש"ח 100,000ולא יותר מ  משכר המתכן/יועץ 7%הראשי תוספת לשכר המהווה 

 שונות (6

 פיצול מכרזים  .ד
לפצל את הפרויקט שתוכנן ליותר ממכרז ביצוע אחד, תשולם עבור כל  כאשר הרכבת דורשת
של  על עלות התכנון המפורט 1.5% תוספת בגובה מעבר למכרז הראשוןפיצול למכרז ביצוע 

. ) הקטעים הנוספים עבורם ללא מקדם ות"להקטעים נוספים והדיסציפלינות המיועדים לפיצול 
 מבין הקטעים המפוצלים(  ישולם יהיו תמיד הקטנים

 
 כאשר נדרש פיצול של מבנים בודדים יקבע מחיר מינימאלי עבור פיצול המכרז לכל מקצוע

 .₪ 3,600הרלוונטי למכרז בגובה 
 

באופן מלא או  עבור הכנת מכרז תכנון ביצוע תשולם אם משולמת תוספת עלות הפיצול לא
 חלקי עבור הקטע או המבנה.

 
 לא תקף למנהרות

 דרישות מיוחדות לפיקוח עליון .ה
ביקורים באתר בכל חודש. עבור  4בכל המקצועות הרלוונטיים, המתכנן נדרש לבקר באתר עד 

ע"י הרכבת ועל פי זה תשלם הרכבת עבור פקוח עליון מעבר למסגרת לעיל נדרש אישור מראש 
 .לאחר שביצוען אושר ע"י מנהל הפרויקט השעות הנוספות

 .מנהרות מגבלת סעיף זה אינו חלה על
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 .מוקדם המחירים כוללים את הבחינה של כל החלופות שהוצגו בשלבי התכנון הראשוני בתכנון .ו

 בחינה זו תתבצע בתחום רצועת התכנון המוקדם.

 תכנון מוקדם סטטוטורי – מתכנן מרכז .ז
בפרויקט בו התוואי מתוכנן ע"י מספר מתכננים, באפשרות הרכבת להטיל על אחד מהם להיות 

מתכנן מרכז. משימתו של המתכנן המרכז הינה הצגה לכידה של התכניות בפני גורמי תכנון 
ליונות(, וגורמים אחרים. העבודה כוללת הבאה של התכניות למבנה סטנדרטי )חתכים ותאום הגי

האחדה של מסמכים ותכניות של צוות הפרויקט ושל הדרישות של גורמי תכנון ואחרים למסגרת 
 אחת לכל התוואי, הופעה בועדות וכל גורם אחר להצגת הפרויקט.  פרויקטלית

 15%תמורת עבודה זו ישולם למתכנן המרכז, בנוסף על שכרו, תשלום נוסף שיחושב על פי 
  .אותם תקבע הרכבת םהמקצועיי יםבתחומ כנני משנה אחריםמתכננים ומתמהשכר של 

 
משכר המתכננים  15%תוספת בגובה המתכנן יקבל  עבור ריכוז התכנון הגאומטרילדוגמא : 

משכר  15%תוספת בגובה המתכנן יקבל  עבור ריכוז אדריכלות מבנים .האחרים הגאומטריים
 וכך הלאה. האחרים בפרויקט. אדריכלי המבנים

 
כנן משנה של המתכנן עליו הוטלה משימת הריכוז עובד גם אצל מתכנן אחר, לא תשולם אם מת

 התוספת עבור מתכנן זה.
 

משכר  15%תוספת בגובה המתכנן יקבל עבור ניהול מתכנני משנה מרכזים בנושאים השונים, 
 .האחרים הראשייםהמתכננים 

 
התקשרויות עם בות ניהול התוספת כוללת שכר עבור כל הנדרש לביצוע משימת הריכוז לר

 וכו'. , הפקת מסמכים ותכניותמרכזים מתכנני משנה
השכר המשולם לפי סעיף זה לא יצורף לסכום שכר מתכנני המשנה לצורך למען הסר ספק, 

מתכנני משנה ולא לצורך חישוב תוספת בגין חוזים והתקשרויות של השכר בגין ניהול חישוב 
  העתקות.

  -הפרויקטחר מסירת שירותים לא תשלום עבור .ח
בנוסף לידע האישי והכרת  .עתיר ידע שנאגר אצל המתכנן פרויקטשל תכנון תשתיות הוא  פרויקט

 שמורים אצלו תכניות, תכתובת, קבצי מחשב, אישורי רשויות וכן הלאה.  הפרויקט
 .הפרויקטהמתכנן הוא העמדת הנתונים והידע לרשות הרכבת גם לאחר מסירת  שלחלק מתפקידו 

 התשלום עבור שרותים אלה יהיה כדלקמן:

  השרותים כלולים כל  –)לפי המאוחר יותר(  הפרויקטתקופת הבדק או עד תום שנה ממסירת

 בשכר התכנון הבסיסי.

  עית מקצו חו"דייעוץ וכתיבת  הפרויקטמתום התקופה, לעיל ועד תום שלוש שנים ממסירת

 כלולים בשכר התכנון הבסיסי.

 ש"ח לישיבה.  1,800ני שופט, בורר, או מגשר בלבד ישולמו במקרה של ישיבות בפ 
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 שרותי עזר  (7

 פיקוח צמוד על קידוחים .ט
יתבצע על פי שעות עבודה או ימי עבודה שאושרו ע"י מנהל פרויקט והמנהל מטעם רכבת 

 ישראל.

 ניסיון ושרותי מעבדה קידוחי .י
 וקידוח.  כללי להספקת שרותי מעבדה על פי מכרז שירותים

 והעתקות אור סמכיםהפקת מ .יא
 כולל בצבע וכולל מדיה דיגיטאלית וכד'. בעותק קשיחהעתקות: כל חומר להפצה 

 : ןביניהיתבצע על פי אחת מהחלופות הבאות או שילוב  התשלום

  .עבודה עם זכיינים של רכבת ישראל על פי מחירון או בדרך אחרת כפי שתקבע הרכבת 

 ם הבאים:תשלום על פי היקף החוזה בכל אחד מהשלבי 

התוספת תחושב על ניתוח השכר הגלובלי בכל תחום תכנון. במקרה של שינויים בניתוח השכר, 

 התשלום עבור העתקות יעקוב אחר שינויים אלו.

בכל שלב כלול בלי יצא מן הכלל : כל מסמכי המקור וההעתקות הנדרשים לצרכי אישור של כל 
 .ר סופי של הרכבת לגמר התכנוןהגורמים הרלוונטיים כולל גורמי חוץ, עד לאישו

%  שלב תכנון
 תוספת

 הבסיס אינו כולל: הבסיס כולל:

 אין. כל ההעתקות הנדרשות. 1.5% תכנון ראשוני

כל ההעתקות הנדרשות לקידום התהליך  2.5% תכנון מוקדם
ההנדסי והמינהלי אצל גורמי הרכבת ואצל 

 גורמי חוץ ובעלי תשתיות
 כבת. עד אישור ועדת היגוי של הר

 סטים לאחר האישור ע"י הרכבת. 5כולל 

סטים של התכנון  5מעבר ל 
המוקדם המאושר תשלם הרכבת 

 עבור סטים נוספים.

 כל הטיוטות הנדרשות עד לאישור.  2.5% תסקיר השפעה
 סט אחד מאושר לרכבת.

 סטים להפצה לגורמי חוץ.

תכנון מוקדם 
 סטטוטורי

2.5% 
 

בכלל זה סטים מאושרים.  5בכל אבן דרך 
 סטים להפקדה וסטים למתן תוקף.

עותקים  3לאחר אישור הות"ל יועברו 
 חתומים לידי הרכבת.

סטים ראשונים לכל  5ל  מעבר
אבן דרך, הרכבת תשלם עבור 
סטים נוספים וכן עבור סטים 

המיועדים להפצה לצוות הות"ל 
או המועצה הארצית האמורים 

 לאשר את התכניות.

תכנון מפורט 
יות כולל תכנ

לביצוע וכולל 
 מבנה עליון.

 
1.5% 

סטים למכרז על פי  3 לאחר האישור יוכנו
 חלוקת המכרזים שנקבעה מראש. 

סטים נוספים למכרז ולביצוע 
 .מעבר למחוייבות הבסיסית

 אין. כל ההעתקות הנדרשות. 1.0% פיקוח עליון
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 התכנוןתהליך  .ג

 

 מוקדםתכנון  [ 2] 

 ראשוניתכנון  [ 1] 

  שלב ב'
 חלופות נבחרות להמשך תכנון

 שלב א' 
 הגדרת חלופות במסדרון תכנון

 דוח תכנון מוקדם 
 למפורט( קביעת הבסיס הפרוגרמתי)

 דם בשלב הסטטוטוריעדכון תכנון מוק

 חלופות נבחרות–תכנון מוקדם 
 הליך סטטוטורי אופציונאלי

 סלול ות"למ \מסלול ועדה 
 מתן תוקף

 תכנון מפורט [ 3] 

תאום ועדכון תכנון מוקדם והשלמות 
 מרכיבי תכנון שונים

 תכנון מפורט והכנת מסמכי המכרז

  [ 4]  פקוח עליון -ביצוע הפרויקט 

מבנה 
 ןעליו

  

שלבי 
 בצוע

 

תאום 
 מדידות

 יועציבשלב התכנון הראשוני 
הקונסטרוקציה, הידרולוגיה, 

, אקוסטיקה וכד' הגיאולוגי
  מספקים חוות דעת.

קיימת אפשרות לביצוע 
סקרים מלאים בכל תחום על 

פי הצורך כבר בשלב תכנון 
 ראשוני.

 הכנת והשלמת תכניות לביצוע

 כנון מפורטפרוגרמה של רכבת ישראל לת
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 אבני דרך לתשלום .ד

אורך המקצועות רך לתשלום בכל אחד משלבי התכנון עבור הטבלאות להלן מפרטות את אבני הד
 גאומטריה, ניקוז, נוף, תכן מבנה תחתון(-)מתכנן ראשי, מסילות

 עבור מקצועות אחרים, אבני הדרך מפורטות בסמוך לנוסחאות השכר לאותו מקצוע

 תכנון ראשוני (1

 לתכנון ראשוני שלב א' אבני דרך לתשלום .א

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 30% ברכבת ותיאום ראשוני עם גורמי תכנון  איסוף מידע .1

 40% לפרויקט גיבוש חלופות .2

 30% אישור החלופות לשלב ב' ע"י המזמין  .3

 100% שלב א' -סה"כ תכנון ראשוני  

 
 לתכנון ראשוני שלב ב' אבני דרך לתשלום .ב

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

דו"ח  אישור –ואי תכנון חלופות ראשוניות לתו .1
 תכנון ראשוני שלב ב'

75% 

 25% אישור ועדת היגוי  - בחירת חלופה להמשך תכנון .2

 100% 'בשלב  -סה"כ תכנון ראשוני   

 תכנון מוקדם (2

 לתכנון מוקדם ללא הליך סטטוטורי אבני דרך לתשלום .א

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

1. 
ות קידום תיאום עם אגפי הרכבת, תאום תשתי

 ורשויות, השלמת סקרים. 
 גמר בדיקת חלופות ע"י האגפיםקבלת אישור 

40% 

2. 
 תוך תאום רב תחומי קידום תכנון מוקדם

 דו"ח תכנון מוקדם אישור
30% 

ואישור התחלת  אישור ועדת היגוי לתכנון מוקדם .3
 30% תכנון מפורט 

 100% סה"כ תכנון מוקדם  
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מול  ר במקביל לתכנון המוקדם מתבצע הליך סטטוטוריכאשלתכנון מוקדם  אבני דרך לתשלום .ב
 (37ג' לחוק התכנון והבניה, תיקון  119סעיף  ) ועדה מחוזית

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

1. 
קידום תיאום עם אגפי הרכבת, תאום תשתיות 

 ורשויות, השלמת סקרים. 
 גמר בדיקת חלופות ע"י האגפיםקבלת אישור 

25% 

 תוך תאום רב תחומי מוקדםקידום תכנון  .2
 דו"ח תכנון מוקדם אישור

20% 

"תשריט הדרך" ללשכת התכנון המחוזית,  הגשת .3
 5% המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקומיות רלונטיות

 והשלמתחו"ד מהמשרד להגנת הסביבה  קבלת .4
 15% התסקיר

מליאת הועדה המחוזית בהפקדת התכנית  דיון .5
 10% והפקדה בפועל

 5% יון בהתנגדויות בועדת המשנה להתנגדויותד סיום .6

התכנית למתן תוקף וקליטת מסמכי התכנית  פרסום .7
 5% בממג"ר ברכבת

 10% בהתאם לתכנית שאושרהעדכון דו"ח תכנון מוקדם  .8

ואישור התחלת  אישור ועדת היגוי לתכנון מוקדם .9
 5% תכנון מפורט

 100% סטטוטוריכ תהליך סה"  
 

מול  כאשר במקביל לתכנון המוקדם מתבצע הליך סטטוטורילתכנון מוקדם  אבני דרך לתשלום .ג
 לחוק התכנון והבניה(. 60הות"ל ) תיקון 

קוד 
 שלב

 אבני דרך לתשלום
-% ל
100 

1.  
קידום תיאום עם אגפי הרכבת, תאום תשתיות 

 ורשויות, השלמת סקרים. 
 גמר בדיקת חלופות ע"י האגפיםקבלת אישור 

20% 

2.  
 וקדם תוך תאום רב תחומיקידום תכנון מ

 דו"ח תכנון מוקדם אישור
15% 

 5% הצגת התכנית בישיבת היגוי )קונגרס( בות"ל  .3

 5% 77,78קבלת נוסח פרסום   .4

5.  
השלמות תסקיר השפעה לסביבה לאחר קבלת חו"ד 

 20% יועץ הות"ל

 10% פרסום דבר העברת התכנית בעיתונים וברשומות  .6

7.  
ת החוקר ע"י ועדת סיום דיון בהתנגדויות והמלצו

 5% המשנה

8.  
אישור התכנית ע"י הממשלה וקליטת מסמכי 

 5% התכנית בממג"ר ברכבת

 10% בהתאם לתכנית שאושרהעדכון דו"ח תכנון מוקדם   .9

10.  
ואישור התחלת  אישור ועדת היגוי לתכנון מוקדם

 5% תכנון מפורט

 100% סה"כ תהליך סטטוטורי  
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 ופיקוח עליון תכנון מפורט (3

 ן מפורטתכנו .א

קוד 
  שלב

 אבני דרך לתשלום
-% ל
100 

1.  
 להשלמת תאום תכנון מוקדם כולל:אישור המזמין 

ן אגפי הרכבת, מדידות, גישוש, קידוחים, תיאום בי
 תשתיות ו רשויות.

30% 

גף א-אישור סופי לתכנון המפורט והרשאות למבנים   .2
 40% התכנון. 

אישור הכנת חומר למכרז והעברת החומר לבקרת   .3
 5% הרכבת.

 5% אישור ליציאה למכרז ע"י המזמין.  .4

ניתוח  יציאה למכרז, השתתפות בסיור קבלנים,  .5
 5% .הצעות ובחירת הקבלן

עידכון, הכנת ומסירת מסמכי ביצוע כולל כל עידכון   .6
 15% .שידרש

 100% סה"כ תכנון מפורט  

 ן המפורט.הערה : תוספת התשלום עבור שלבי ביצוע תתחלק על פי שלבי התכנו
 

 מבנה עליון .ב
 כולל מקרה של מכרז ביצוע להנחת מבנה עליון ע"י קבלן חיצוני. 

קוד 
  שלב

 אבני דרך לתשלום
ביצוע 
 רכבת

 קבלן זר

1.  
)תנוחה, חתך  מכרז מבנה עליון הכנת תכניות לשלב

לאורך, חתכים טיפוסיים, תכנון מוקדם וסטטוטורי 
 של שטחי התארגנות( ואישור המזמין

- 20% 

 20% - הכנת תכניות לקבלן זר   .2

 60% 100% ואישור התכנון ע"י המזמין תכנון מבנה עליון  .3

 100% 100% סה"כ תכנון מבנה עליון  

 
 פיקוח עליון .ג

קוד 
  שלב

 אבני דרך לתשלום
-% ל
100 

1.  
התקציב ינוצל על פי התקדמות הביצוע בכל מקצוע 

 80% ואישור המזמין.

2.  
תחום מקצועי לכל - בגמר הביצוע ומסירתו . 

 על פי אישור המזמין
20% 

 100% סה"כ  
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  מתכנן ראשי 

  כללי 1.1
  .המתכנן הראשי יפעל תחת מנהל פרויקט אם ישנו 
 התשתיות של  הסטטוטורי, ועדכניות של המידע ההנדסי, מתכנן ראשי אחראי לתאום אינטגרציה

 ים רלוונטיים אחרים.הרכבת ושל גורמים זרים. עבודתו תתבצע מול כל צוות התכנון וגורמ
 צוות התכנון או אחרת.  יבחר מתוך המתכנן הראשי 
 בפרויקט. אחד משלבי לכל מחירי הבסיס מתייחסים 

 התעריף עקרונות 1.2

 יקבע בכל שלב תכנון על פי הטבלאות להלן.  שכר המתכנן הראשי 1.2.1
 (.תכנון מסילה )גאומטריה 2מקדמי פרק  יכלול את האורך המשוקלל על פי לחישובהאורך  1.2.2
 של המתכנן הגיאומטרי.  יחול מקדם היקףהמתקבל מהחישוב לעיל  על האורך המשוקלל 1.2.3
לכל  ליהפרויקט יחידה יוכפלו בהיקף הכלליפי סעיפי המבנים שבטבלאות להלן, מחירי ה עלבחישוב  1.2.4

סוג מבנה וכן יוכפלו במקדם הנחת כמות האופייני על פי האמור בפרקים הרלונטיים לכל אחד מסוגי 
 .לפי אדריכלות מבנים ולא לפי קונסטרוקציה(מקדם הנחת כמות  -ה ) גשרים ומבנים כולל קירותהמבנ

 מקדם הרגרסיה המתאים Xהשטח הכללי בפרויקט לסוג מבנה  Xהחישוב למבנים: מחיר בסיס למבנה 
 ההיקף הפרויקטלי לסך

 תוספות לקו מחושמל ישולמו רק אם הופעל יועץ חישמול 1.2.5

ניהול בסעיף עקרונות כלליים,  כמפורטועסקו מתכנני משנה, תשולם לו תוספת אם דרך מתכנן זה י 1.2.6
 חוזים והתקשרויות של מתכנני משנה

 בסיס למתכנן ראשי תעריפי 1.3

 לתכנון ראשוני יסוד למתכנן ראשי תעריפי 1.3.1

 תכנון החלופות לדיון.  –ראשוני שלב א' 
 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

על פי האורך המשוקלל שמתקבל  מ ק"\₪ 1,075 פרויקט תוואי מסילה  .1
 לשלב זה.

  ק"מ\₪ 190 תוספת לקו מחושמל )כולל תה"רים(  .2

 2גשרים מעבירי מים במפתח פנים מעל   .3
   אמ"\₪ 23.5 .מטרים

  מ"ר\₪  0.6 קירות לסוגיהם  .4

 כולל הפורטלים מ"א\₪  17.4 לסוגיהן מנהרות    .5

   .בחירת החלופה הנבחרת - ראשוני שלב ב' 
 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

המשוקלל שמתקבל על פי האורך  ק"מ \₪ 805 פרויקט תוואי מסילה  .1
 לשלב זה.

  ק"מ\₪ 150 תוספת לקו מחושמל )כולל תה"רים(  .2

 2גשרים מעבירי מים במפתח פנים מעל   .3
   אמ"\₪ 15.6 מטרים, מבנים טכניים.

  מ"ר\₪ 0.4 קירות לסוגיהם  .4

 כולל הפורטלים מ"א \ ₪ 13.5 לסוגיהן מנהרות    .5

מסילות כולל מסילות  4 -תחנה עד  .6
 תה"ר/ראשיות 

 1.3.5ראו סעיף  תח'\₪  4,000

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

1 ,2 ,3 ,4 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,25 ,26 ,27 ,28 
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 תכנון מוקדם  1.3.2

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

 ק"מ \₪ 2,280 תוואי מסילה  .1
יופעלו מקדמי המתכנן הגיאומטרי, 

. בתהליך סטטוטורי + 2ראו פרק 
 לסעיף 80%

 לסעיף 80%בתהליך סטטוטורי +  ק"מ \₪ 410 לתוספת לתוואי מסילה מחושמ  .2

 2גשרים מעבירי מים במפתח פנים מעל   .3
 מבנים טכניים. מטרים,

טר מ\₪  112
 לסעיף 80%בתהליך סטטוטורי +  אורך

 לסעיף 80%בתהליך סטטוטורי +  מ"ר\₪ 3.2 קירות לסוגיהם   .4

טר מ\₪  80 לסוגיהןמנהרות   .5
 אורך

 לסעיף 80%בתהליך סטטוטורי + 
 כולל פורטלים

 ₪ 10,000מחיר מינימום למנהרה 

מסילות כולל מסילות  4 -תחנה עד  .6
 תה"ר/ראשיות 

  לסעיף 80%בתהליך סטטוטורי +  תח'\₪  8,000

 

  לתכנון מפורט יסוד למתכנן ראשי תעריפי  1.3.3

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

 ק"מ \₪ 7,510 תוואי מסילה .1

יופעלו המקדמים של המתכנן 
 .2ראו פרק  .יהגיאומטר

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 
 10%זה + 

 ק"מ \₪ 1,080 תוספת לתוואי מסילה מחושמל .2

 DBכולל שלב הוצאת מכרז 
 לחישמול

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 
 10%זה + 

 2גשרים מעבירי מים במפתח פנים מעל  .3
עיף ות"ל / צוות מלווה תוספת לס אמ"\₪ 225 מטרים מבנים טכניים.

 10%זה + 

 מ"ר\₪ 6 קירות לסוגיהם  .4
ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 

 10%זה + 

טר מ\₪  134 מנהרות  .5
 אורך

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 
 . 10%זה + 

 כולל הפורטלים 
 ₪  16,000 מחיר מינימום למנהרה

מסילות כולל  4 -עד ת נוסעיםתחנ .6
 תה"ר/מסילות ראשיות 

מקדם היקף מסילות ו סעיף רא תח'\₪  8,000
 בתחנות

 

 פקוח עליון י יסוד למתכנן ראשיתעריפ 1.3.4

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

 ק"מ\₪ 1,200 תוואי מסילה  .1

יופעלו המקדמים של המתכנן 
 .2הגיאומטרי. ראו פרק 

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 
 10%זה + 

מלווה תוספת לסעיף ות"ל / צוות  ק"מ \₪ 210 תוספת לתוואי מסילה מחושמל  .2
 10%זה + 

 2גשרים מעבירי מים במפתח מעל   .3
ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף  אמ"\₪ 37 מטרים מבנים טכניים.

 10%זה + 

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף  מ"ר\₪ 1.2 קירות לסוגיהם   .4
 10%זה + 
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 אמ"\₪ 27 מנהרות   .5

ות"ל / צוות מלווה תוספת לסעיף 
 . 10%זה + 
 הפורטלים כולל

 ₪ 4,000 מחיר מינימום למנהרה

מסילות כולל  4 -עד ת נוסעיםתחנ  .6
מקדם היקף מסילות ראו סעיף  תחנה\₪ 1,610 תה"ר/מסילות ראשיות 

 בתחנות
 

 

  מקדם היקף מסילות בתחנות 1.3.5

כפי לתחנה המקדם לשכר הבסיס  ,מסילות 4עולה על המתוכננות עבור תחנות בהן מספר המסילות 

 הבאה: נוסחהעל פי ה Mיוכפל במקדם ל אחת מהטבלאות לעיל שמופיע בכ

 מספר המסילות בתחום התחנה. – Rהמקדם,  – M כאשר :

  מסילות 4 מעל

מסילות 4 עד

4

4      

42.01

1












R

R

R
M  

 הערות למקדם:

 .זנבות בטיחות מהווים חלק ממסילות משנה ולא יחושבו כמסילה נפרדת 

 מסופי מטענים ועריכה המקדם מיועד לתחנות נוסעים ותחנות תפעוליות. במתחמי רכבת, ב
 יעשה שימוש בתעריף לתכנון מתחמים.

ם או שילוב של שניהם פיאם תחנה מהווה חלק ממתחם או מסוף, יעשה שימוש באחד התערי
 הכל לפי שיקול דעת הרכבת.

 

 ראשי שאינו מתכנן גיאומטרי מתכן 1.4

ת קבוצת התכנון החלטת הרכבת יוגדר מתכנן ראשי באחד ממקצועות התעריף שתפקידו לרכז אעל פי  1.4.1
 של הפרויקט מבחינה מקצועית.

התשלום יהיה רק על סעיפי  שכר המתכנן הראשי ישולם על פי הטבלאות לתשלום לעיל בפרק זה. 1.4.2
בו מבוצעים קירות בלבד לא ישולם עבור  בפרויקטטבלה אשר יהיו רלוונטיים לפרויקט. ) לדוגמא 

 וגשרים( ,תוואי

ניהול  בסעיףבפרק עקרונות כלליים שנה תשולם לו תוספת כאמור מתכנן זה יועסקו מתכנני מ אם דרך 1.4.3
  .חוזים והתקשרויות של מתכנני משנה
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 גיאומטריה -מסילה תכנון  2

 כללי 2.1

 השכר יחושב לפי הכפלת מחירי הבסיס באורך התוואי המשוקלל ובמקדם ההיקף כמפורט להלן 

 תשתיות לתקשורת של הרכבת, דרכי גם: תהליך הכרזה, תיאום וטיפול בתשתיות זרותכולל  השכר ,
 מ'. 2תכנון שטחי התארגנות ותכנון מעבירי מים בחתך פנימי עד  שרות, דרכים חקלאיות

 מ' 240העולה על תכנון  ןתכנון ראשוני יוזמן בפרויקטים בהם נדרש לבחון חלופות לתוואי במסדרו 

 .תכניות מבנה עליון מהוות חלק מהתכנון המפורט כמפורט בהמשך 

 תפעוליות לאורכם.תחנות תחנות נוסעים ומסילות בתעריף מיועד לקוים, ה 
 במתחמי רכבת, במסופי מטענים ועריכה יעשה שימוש בתעריף לתכנון מתחמים.

אם תחנה מהווה חלק ממתחם או מסוף, יעשה שימוש באחד התעריפים או שילוב של שניהם הכל 
 לפי שיקול דעת הרכבת.

 בתחנות, יעשה שימוש בתעריף תחנות.בתכנון כבישים עירוניים ו 
 נת"יבמסגרת פרויקט מסילה ישולם על פי תעריף , וגשרי כביש י"שבאחריות נתתכנון כבישים ב

  העדכני.

  מחירי בסיס 2.2

 משוקלל: תוואיק"מ אחד של  - מחירי בסיס

 באור A מחיר בסיס רתיאו סד'

 ת.ללא מגבלת חלופו ק"מ \₪ 9,400 א' אשוניר -תכנון תוואי  .1

וכולל חלופות נוספות  ללא מגבלת חלופות ק"מ \₪ 4,000 ב' אשוניר -תכנון תוואי  .2
 .שעולות במהלך התכנון

 ק"מ \₪ 13,400 תכנון מוקדם - תכנון תוואי .3
 ללא מגבלה על תתי חלופות שיבחנו בשלב זה
)כגון עקיפת מכשולים, בחינת חיבורים לרשת 

 הקיימת וכו'(

4. 
 לתכנון 3תוספת לסעיף 

  ללא מגבלת חלופות. על הקטע הרלוונטי בלבד. ק"מ \₪ 8,000 (37סטטוטורי בועדה )תיקון 

לתכנון  3לסעיף  תוספת .5
  ללא מגבלת חלופות. על הקטע הרלוונטי בלבד. ק"מ \₪ 13,400 (60סטטוטורי בות"ל )

 10%תנתן תוספת של + ,מלווה אם יש צוות ק"מ \₪ 50,000 *תכנון תוואי מפורט .6
 יף זה.לסע

 ק"מ\₪ 5,400  *מבנה עליון * .7
 לפי אורך התוואי בלבד. 

 .או מספר המסילות מקדמי מאפייני מסילהללא 
 על אורך התוואי יופעל מקדם היקף

פיקוח עליון )כולל מבנה  .8
 ק"מ\₪ 8,850 עליון(

לתשתיות תקשורת  as madeכנית כולל ביצוע ת
המודד יתוקצב  –)מתייחס רק לעבודת המתכנן 

 נפרד(ב
 

 4%במקרה של מסילה מחושמלת יתוספו למחירי היחידה 

 השכר לתכנון מפורט כולל, בנוסף לאמור במגדיר המשימות, תכנון מפורט של חציות תקשורת לרבות:*
 תנוחה הכוללת את כל האלמנטים הרלוונטיים לרבות תעלות תקשורת מתקני האיתות והחציות -
תון, תשתיות אחרות וציון מרחקים בין האלמנטים ולציר חתך לכל חציה לרבות: מבנה עליון ותח -

 המסילה הקרובה
תכנון מפורט של מרכיבי החציה לרבות: סוג הצנרת, עומק מתחת לרום פס, שיפועים, שוחות  -

 בקצות חציה, חיבורים בקצות החציה )לשוחה, תעלה או מתקן איתות(
 תאום תשתיות -
מנהלת החישמול ואגף מסילה  ,יתות וטכנולוגיהתאום עד קבלת אישור עם אגף תכנון, מנהלת א -

 וסביבה

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

2 ,3 ,4 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,25 ,26 ,

27 ,28, 
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)כולל שכבות חצץ תחתון ועליון (, המבנה העליון תכניות : כאשר הכנת מכרז לביצוע מבנה עליון **
מעלות תכנון  20 תשולם תוספת בגובה % שאינו קבלן של הרכבת,ע"י קבלן  יוצאות למכרז ביצוע

ת חומר מכרז נוסף במסגרת תכנון המבנה העליון כולל תרגום הפק התשלום הינו עבור המבנה העליון.
 המסמכים והתכניות לשפה זרה אחת או יותר. 

 אורך תואי משוקלל 2.3

ישוקלל בהתאם להנחיות חישוב האורך בכל אחד משלבי התכנון, למאפייני הפרויקט בק"מ  אורך התוואי 
 והתוספות כמפורט להלן

  תכנון ראשוני 2.3.1
תהיה על פי ציר התמ"א. בהיעדר תמ"א, בתכנון ראשוני א', עפ"י החלופה "מ בקמדידת אורך התוואי 

 הארוכה מבין החלופות שעוברות לתכנון ראשוני ב'. בתכנון ראשוני ב' עפ"י החלופה הנבחרת.

 אורך התוואי ישוקלל בהתאם למאפייני הפרויקט והתוספות כמפורט להלן:

  :ראשוניתכנון ב לה פיזייםמאפייני מסי על פי שקלול אורך התוואי מקדמי 
  .הרלוונטייםקטעי התוואי המקדמים יופעלו רק על 

 ם מספר מקדמים תקפים על קטע מסויים, המקדמים יוכפלו זה בזהא

 באור 1M מקדם רתיאו i סד'

חדש או משודרג ללא תלות תוואי   .1
  1.00  בכמות המסילות

2.  

במרחק של פחות מ העובר  כנ"לתוואי 
תשתיות או  )לא רכבתי(מ' מבינוי  300

   זרות לאורך המסילה
שטח עם רגישות העובר ב כנ"לאו תוואי 

 סביבתית גבוהה

1.20 

מקדם זה אינו חל על עבודות 
 .מוכרזיםרכבת בתחומי המתבצעות 

 מבני דרך ומתקני דרך לא יחשבו כבינוי
תשתיות חוצות לא יחשבו לצורך הפעלת 

 מקדם זה

3.  
 קטעי תוואי הררי

על על קטעי תוואי בהם המקדם יופ
 2%שיפוע המסילה עולה על 

1.15 

 תקף בתכנון ראשוני ב' בלבד.
המקדם ישאר בתוקף גם אם תיבחר 
חלופה לתכנון מוקדם עם שיפועים 

 נמוכים יותר
 

                 :'אורך התוואי המשוקלל לתכנון ראשוני א  iאW ML 1iראשוני ' L 

   1iMבו מתקיים מקדם בק"מ י הפיזי הוא אורך קטע התווא iLכאשר, 

 ב' ראשוניתכנון בהמשוקלל אורך התוואי ל תוספות 
 .אורך התוואי מקדמיורך המשוקלל ייתוספו לאחר הפעלת התוספות לא

 באור 2M תוספת תיאור סד'

 מ' 600+  תחנת נוסעים חדשה  .1

 המשוקלל תוואיל ק"מ 0.6תוספת 
 המקדמים הפעלתהתוספת תעשה לאחר 

א יחולו על האורך השקול של והם ל
 התחנה

 

'ב ראשוני21i                אורך התוואי המשוקלל לתכנון ראשוני ב': L MIML iW  

הוא מספר תחנות הנוסעים  Iו   1iMבו מתקיים מקדם בק"מ הוא אורך קטע התוואי הפיזי  iLכאשר, 
 בתוואי
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 תכנון מוקדם 2.3.2
 של החלופה הנבחרת  רךעל פי האותהיה בק"מ מדידת אורך התוואי 

  :תכנון מוקדםב מאפייני מסילה פיזיים על פי שקלול אורך התוואי מקדמי 
  .קטעי התוואי הרלוונטייםהמקדמים יופעלו רק על 

 אם מספר מקדמים תקפים על קטע מסויים, המקדמים יוכפלו זה בזה

 באור 1M מקדם תיאור i סד'

 . 1.00 חדש או משודרג תוואי במסילות  2עד   .1

תחום בכולל ) בתוואימסילות  2מעל   .2
  1.10 (תחנות

3.  

העובר במרחק של פחות מ חדש תוואי 
תשתיות מ' מבינוי )לא רכבתי( או  300

   זרות לאורך המסילה
שטח עם העובר באו תוואי כנ"ל 

 רגישות סביבתית גבוהה

1.20 

מקדם זה אינו חל על עבודות 
 מוכרזים.רכבת בתחומי המתבצעות 

 ך ומתקני דרך לא יחשבו כבינוימבני דר
תשתיות חוצות לא יחשבו לצורך הפעלת 

 מקדם זה

 1.2 כביש-מסילה משולבתוואי   .4

 בקטעים רלוונטיים כולל תחום תחנות.
  X 00.2 תוואי שתי המסילות הראשונות

 המקדם לא יחול על שאר המסילות.
בתנאי שמתכנן המסילה המקדם יופעל 

 והכביש אינם אותו מתכנן.
 

  מוקדםתכנון בהמשוקלל תוספות לאורך התוואי  
 התוספות לאורך המשוקלל ייתוספו לאחר הפעלת מקדמי אורך התוואי.

 באור 2Mתוספת  תיאור i סד'

 ק"מ 0.075תוספת  מ'+ 75  מפלג רגיל  .1

 ק"מ 00.1תוספת  מ' + 100 מפלג דבל סליפ  .2

 ק"מ 0.125תוספת  מ' 125+ מפלג דבל קרוס אובר  .3

ר מסילה חדשה למסילה קיימת חיבו  .4
 ק"מ 0.05תוספת  מ'+ 50  ללא מפלג

 

                אורך התוואי המשוקלל לתכנון מוקדם:  iiiW MIML 21iמוקדם L 

 i2Mו  iמסוג הפריטים הוא מספר  iIו   i1Mהוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iLכאשר, 

 iפריט מסוג של בק"מ  האורך השקול תוספת הוא 
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 של מסילות חדשות תכנון מפורט 2.3.3

 .המסילה הארוכהעל פי האורך של מדידת אורך התוואי תהיה 
 אורך התוואי ישוקלל בהתאם למאפייני הפרויקט והתוספות כמפורט להלן

  מפורט:תכנון ב מאפייני מסילה פיזיים על פי שקלול אורך התוואי מקדמי 
  הרלוונטיים. קטעי התוואיהמקדמים יופעלו רק על 

 אם מספר מקדמים תקפים על קטע מסויים, המקדמים יוכפלו זה בזה

 באור 1M מקדם תיאור i סד'
   1.00 חדשה  מסילה יחידה .1
 X 00.3 השניהאורך המסילה  0.30 מסילה שניה חדשה  .2

מסילות  2 -מעבר לחדשה כל מסילה  .3
 0.20 הראשונות

 X 00.2מסילה נוספת כל אורך 
 ות בתחנות. כולל מסיל

כולל מסילות חדשות המתווספות 
 למסילות קיימות שעוברות התוויה מחדש.
אורך זנבות בטיחות מהווה חלק ממסילות 

 משנה ולא יחושבו כמסילה נפרדת.

הצמודה למסילה חדשה  מסילה .4
אם בפרויקט יש התוויה מחדש למסילות   1.15 ' מטר(6)פחות מ  קיימת

 הקיימות המקדם אינו תקף.

  המפורטתכנון תוספות לאורך התוואי המשוקלל ב 
 התוספות לאורך המשוקלל ייתוספו לאחר הפעלת מקדמי אורך התוואי.

 באור 2Mתוספת  תיאור i סד'

 ק"מ 0.21תוספת  מ' 210+ מפלג רגיל  .1

 ק"מ 0.29תוספת  מ' 290+ מפלג דבל סליפ  .2

 ק"מ 0.37תוספת  מ' 370+ מפלג דבל קרוס אובר  .3

סילה חדשה למסילה קיימת חיבור מ  .4
 ק"מ 0.1תוספת  מ' 100+ ללא מפלג

 

: של מסילות חדשות אורך התוואי המשוקלל לתכנון מפורט  iiiW MIML 21iמפורט L 

הוא  i2Mו  iהוא מספר הפריטים מסוג  iIו   i1Mבו מתקיים מקדם  המסילההוא אורך קטע  iLכאשר, 

 iפריט מסוג תוספת האורך השקול  בק"מ של 
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 שדרוג מסילות קיימות תכנון מפורט 2.3.4

 .המסילה הארוכהעל פי האורך של מדידת אורך התוואי תהיה 
 אורך התוואי ישוקלל בהתאם למאפייני הפרויקט והתוספות כמפורט להלן

  מפורט:תכנון ב מאפייני מסילה פיזיים על פי שקלול אורך התוואי מקדמי 
  טיים.קטעי התוואי הרלוונהמקדמים יופעלו רק על 

 אם מספר מקדמים תקפים על קטע מסויים, המקדמים יוכפלו זה בזה

 באור 1M מקדם תיאור i סד'

1.  
שינוי תוואי למסילה קיימת כולל 

שינויים בגיאומטריה של החתך 
 לאורך והחתך לרוחב

לא תקף במסגרת הוספת מסילות חדשות  1.10
 למסילות קיימות.

ללא  בתוואי קיים מסילה שדרוג  .2
 כולל טיפול בשתית ובמערכת הניקוז. 0.70 גיאומטרי בחתך הקיים. שינוי

 שדרוג מסילה כפולה בתוואי קיים  .3
 ללא שינוי גיאומטרי בחתך הקיים

כל מסילה נוספת המטופלת בו זמנית:  1.00
 לכל מסילה נוספת 20.1+

שיקום מבנה עליון של מסילה   .4
  0.4 בתוואי קיים 

  המפורטתכנון ב תוספות לאורך התוואי המשוקלל 
 התוספות לאורך המשוקלל ייתוספו לאחר הפעלת מקדמי אורך התוואי.

 באור 2Mתוספת  תיאור i סד'

 ק"מ 0.21תוספת  מ' 210+ מפלג רגיל  .5

 ק"מ 0.29תוספת  מ' 290+ מפלג דבל סליפ  .6

 ק"מ 0.37תוספת  מ' 370+ מפלג דבל קרוס אובר  .7

חיבור מסילה חדשה למסילה קיימת   .8
 ק"מ 0.1תוספת  מ' 100+ מפלגללא 

 

: שדרוג מסילות קיימות אורך התוואי המשוקלל לתכנון מפורט  iiiW MIML 21iמפורט L 

הוא  i2Mו  iהוא מספר הפריטים מסוג  iIו   i1Mבו מתקיים מקדם  המסילההוא אורך קטע  iLכאשר, 

 iפריט מסוג תוספת האורך השקול  בק"מ של 
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 היקף מקדם 2.4

 לפי הנוסחה הבאה: SCיוכפל במקדם היקף שכר הטרחה 

7.07.0
44.0



ws LC 

 wL הישימים.והתוספות המקדמים  ,הינו האורך המשוקלל על פי האורכים הפיזיים 

  :75.0מקדם היקף מינימליsC 

 באותו שלב בפרויקט גם אם  למלוא האורך המשוקלל המתקבל המקדם יחושב לכל שלב בנפרד
 .ט מחולק למקטעיםהפרויק

 מתכנן ראשי, גיאומטריה, ניקוז.המקדם תקף ל 

 נוסחת השכר 2.5

המתקבל  wLלאורך המשוקלל לאותו שלב ו Aלמחיר הבסיסי השכר יחושב לכל שלב בנפרד בהתאם 
 לאותו שלב

sw CLAF  

 אורכי מינימום לפרויקט 2.6

 : תכנון ראשוני

 .עולה על שני ק"מ המשוקללהתוואי אורך תכנון ראשוני יוזמן רק בפרויקטים בהם 
למרות האמור, במקרים מיוחדים ועפ"י שיקול דעת הרכבת בלבד, יוזמן תכנון ראשוני גם לפרויקטים 

 הקצרים משני ק"מ 

 : ומפורט סטטוטורי, מוקדםתכנון 

 מ'. 300שאינו כולל הליך סטטוטורי, אורך התוואי המשוקלל המינימלי לפרויקט יהיה בתכנון  ٭

 ק"מ. 2המינימלי לפרויקט יהיה  המשוקללהכולל הליך סטטוטורי, אורך התוואי בתכנון מוקדם  ٭

  הביצוע שלביתכנון  2.7

יישם בתכנון המסילה את הדרישות הנובעות מתנועת הרכבות במהלך הביצוע ויישם את  מתכנן המסילה
 שלבי הביצוע בתכניותיו.

כולל תאום עם המודד והמפקח  –)התאמת גבהים( באחריות מתכנן המסילה ביצוע מדידות מצב קיים 
 של הקבלן, לפני תחילת שלבי הביצוע )המודד מתומחר בנפרד(.

שלבי ביצוע משולמים רק בשלב התכנון המפורט. שלבי ביצוע עקרוניים בתכנון ראשוני ומוקדם כלולים 
 בשכר המתכנן לשלבים והינם חלק אינטגרלי מהתכנון

ישוב הכמויות יאושרו ע"י מנהל מחלקת תכנון מסילות לפני אישור הזמנת העקרונות לחישוב השכר וח
 העבודה ויעודכנו בהתאם לתכנון בפועל.

  3 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:
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 .או מוכפל צמוד למסילה פעילה קו משודרגלתכנון שלבי ביצוע  2.7.1

 מקדמים.כולל פ"ע ותכנון מבנה עליון( )ללא ט המפורהגאומטרי על התכנון  20% תוספת של 

 ייתוסף לאורך התוואי מסילה חדשה למסילה קיימת עבור כל התחברות של  
 באור תוספת תיאור סד'

חיבור מסילה חדשה למסילה  .1
  מ' 100+ קיימת ללא מפלג

חיבור מסילה חדשה למסילה  .2
 מ' 210+ זמני מפלג עםקיימת 

לא ישולם, בנוסף לסעיף זה, בגין החיבור 
הסופי של המסילה החדשה לקיימת לאחר 

 ניפירוק המפלג הזמ
 20%ולא תחול עליהם התוספת של ה התוספות לסעיף זה יחושבו בנפרד מהסעיף הקודם
 התוספות כן ילקחו בחשבון בחישוב מקדם ההיקף

 .חדשקו לתכנון שלבי ביצוע  2.7.2

 .כלולים במחיר התכנון , אם קיימים,בקווים חדשים שלבי ביצוע 

 של מסילה חדשה מתוכננתבקצוות התוואי של פרויקטים בהם יש התחברות נקודתית חדשה  
תשולם  ,)לדוגמא חיבור מסילת העמק בלב המפרץ( המתחברת למסילה קיימת פעילה ולא פעילה

עבור התכנון של חיבור זה. התשלום הינו חד פעמי וגלובלי ₪  14,000בגובה  תוספת חד פעמית
 .לכל קצה של פרויקט נשוא החוזה

 :יקום מבנה עליון למערך מסילות פעילותאו ש בפרויקטים של שידרוגתכנון שלבי ביצוע  2.7.3

תכנון שלבי  2.7.1סעיף בסיס החישוב יהיה לפי המחיר המלא לתכנון מפורט ועליו יופעלו עקרונות 
 או מוכפל צמוד למסילה פעילה קו משודרגלביצוע 

 .כלולים בשכר לעילמבנה תחתון  ותכנוןניקוז  לתכנוןתכנון שלבי ביצוע  2.7.4
מיוחד של מנהל מחלקת תכנון מסילות, תשולם תוספת עבור מקצועות אלו  במקרים חריגים, באישור

 לפי שעות עבודה או לפי העקרונות הנ"ל לפי שיקול דעת הרכבת.

 

 ( 23שינוי תכנית מתאר ) תמ"א  2.8

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

על פי אורך התוואי, ללא תלות בתצורה,  ק"מ\₪ 8,000 שינוי תמ"א   .1
 .קףלמעט הי מקדמים ללא

 השכר יחושב לפי מחיר הבסיס מוכפל באורך התוואי ובמקדם ההיקף

 

 תכנון שטחי התארגנות ודרכי גישה לצורך הנחת מבנה עליון   2.9

ישולם למתכנן תוספת בגין תכנון שטח התארגנות  הינו ע"י קבלן חיצוני לר"יכאשר ביצוע מבנה עליון 
  ודרכי גישה 

 ט. לשטח קומפל ₪ 100,000השכר הבסיסי: 

אישור בעלי  העבודה כוללת בין השאר : תכנון מוקדם מלא כולל סכמה תפעולית, כתב כמויות ואמדן,
  .קרקע, הליך סטטוטורי, תאום ואישור גורמים רלוונטיים אחרים

 פקוח עליון. 20%תכנון מפורט,  40%תכנון מוקדם וסטטוטורי,  40%דלקמן. כהתשלום יחולק 
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  מיפויומדידות  3

 כללייםעקרונות   3.1

  יםבכל פרויקט לצרכי התכנון השונהרכבת תבחר אלו סעיפים הכלולים בטבלאות יכללו 

  הרכבת או מי מטעמה יגדירו את גבולות המיפוי הנדרשים, לפיהם יגיש המודד בכתב הצעת מחיר
 נדרשת ותמחור על פי התעריף שלהלןעל כמות העבודה ה

 מודד וכן בדיקה של נכונות הקדסטרה רקע גושים וחלקות דיגיטאליים יהיה באחריות 

  התקבלה הנחייה שונה על ידי הרכבתכל המדידות יבוצעו על רשת ישראל התקפה, אלא אם כן 

 ניים למיפוי פוטוגרמטרי ולמדידותעו על פי מפרטי הרכבת העדכצהמדידה והמיפוי יתב 

 עבור שינוי קנה מידה תופקנה בכל קנה מידה הנדרש ע"י הרכבת ללא תוספת תשלום מדידה מפות 

 טת ארגון החומר הנדרשת ע"י הרכבתמידע דיגיטלי יועבר אך ורק לפי התקנים ושי 

  כולל את הפרקים הבאיםהתעריף: 
 (פוטוגרמטריה)מדידות לצרכי תכנון ראשוני ומוקדם  ­
 לצרכי תכנון מפורטמדידות  ­
 לצרכי הכנת סקר עציםמדידות  ­
 (י"י מפ"תכנית תיעוד גבולות מאושרת ע)ג "קו כחול אנליטי ותתהכנת  ­
 קומפילציה סטטוטוריתהכנת  ­
 י תשומות"עפשכר  ­

 

 ומוקדם תכנון ראשונימדידות לצרכי  3.2

 מחירי בסיס למיפוי פוטוגרמטרי

 הערות מחיר בסיס נושא

 ק"מ₪/ 6,000 מ' 100ק"מ ברצועה  1, 1:250קנ"מ 

מחיר מינימום למטלה למיפוי 
 ₪ 13,000רי יהיה פוטוגרמט

 

המחיר אינו כולל השלמות שדה 
 שישולמו על פי ימי עבודה.

 

"מ בקנ מדידות וידרשו במידה
 זהה במחיר יבוצעו הן 1:1,000

 1:1,250"מ בקנ למדידות

 ק"מ/₪ 9,100 מ' 200 שלק"מ ברצועה  1, 1:250קנ"מ 

 ק"מ/₪ 3,400 מ' 100 שלק"מ ברצועה  1, 1:500קנ"מ 

 ק"מ₪/ 4,800 מ' 200 שלק"מ ברצועה  1, 1:500קנ"מ 

 ק"מ/₪ 3,200 מ' 200 שלק"מ ברצועה  1, 1:1,250קנ"מ 

 ק"מ/₪ 6,300 מ' 400 שלק"מ ברצועה  1, 1:1,250קנ"מ 

 ק"מ/₪ 8,800 מ' 600 שלק"מ ברצועה  1, 1:1,250קנ"מ 

 ק"מ/₪ 3,300 מ' 400 שלק"מ ברצועה  1, 1:2,500קנ"מ 

 ק"מ/₪ 5,300 מ' 600 שלק"מ ברצועה  1 ,1:2,500קנ"מ 

 דונם₪/ 40 1:250 תוספת מחיר לדונם לקנ"מ

 .מהרצועה החורגים דונמים תוספת

, בלבד דונמים לפי הוא החישוב אם
 .עבודה להזמנת ₪ 1,800 מינימום

 דונם/₪ 18  1:500תוספת מחיר לדונם לקנ"מ 

 דונם₪/ 12 1:1,250תוספת מחיר דונם לקנ"מ 

 דונם₪/ 6 1:2,500פת מחיר דונם לקנ"מ תוס

  מלאפוי יממ 70% טיסה עדכנית  בסיס עלמיפוי  עדכון

  ממיפוי מלא 85% פוטוגרמטריה על בסיס טיסה ישנה

 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

24 ,25 ,26 , 
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 :כוללמיפוי פוטוגרמטרי השכר בגין 

  יום מביצוע המיפוי(. 30טיסת צילום עדכנית )לכל היותר 
 .יבוצעו בצבע ובאופן שניתן יהיה להפיק מהם אורתופוטו הערה: כל הצילומים לצורך פוטוגרמטריה

 מדידת נקודות בקרה לביסוס המודלים הפוטוגרמטריים 

 פוטוגרמטרי, קליטת נתונים ויצירת קבצי מיפוי  מיפוי"reg" ו- "dis" 

 אורתופוטועיבוד תצ"א ל 

  וחלקות גושיםרקע 

 וצר המסופק ע"י המודד:תה

  :תוצרים על פי הפורמט הנדרשSHP ,DWG 827, מבא"ת ,TIFF ,JPG ,ECW ,DIS ,REG . 

 .עותק של התכניות על גבי נייר הכולל חתימת מודד 

 אורתופוטו 

 פוליגונים/נקודות גובה וביסוס, עפ"י הנחיות הרכבת./תאורדינטווק ערכי 

 הערות:

  והדיוק תבוצע בהתאם לתקנות המדידות המעודכנות. הרזולוציהרמת 

  ה אחת. במידה לא נתן לבצע בטיסה אחת, יש לקבל את אישור הרכבת.שטח מיפוי יצולם בטיסכל 

  היות ודיוק המדידה על גבי תצלום היא פונקציה של גובה הטיסה, תבוצע טיסה באופן שקנ"מ
 הצילום יתאים לצרכי המיפוי עפ"י תקנות המדידה. 

  השטח הנדרש., כדי לאפשר כיסוי מודלים על כל אורתופוטוהיש לקחת בחשבון מראש את גבול 

  צילום חייב להתבצע במזג אוויר מתאים ללא אובך, ללא עננים ובשעה מתאימה. אי עמידה בתנאים
 אלה יחייב ביצוע טיסה חוזרת.

 
 למיפוי פוטוגרמטרי מקדמי מורכבות

 הערות מקדם תיאור המאפיין

 המקדמים יחולו על החלק היחסי הרלבנטי בתחומי המיפוי.  1.00 שטח מקדמי ללא

 לא יחול יותר ממקדם אחד על אותו תא שטח. ל מקרהבכ 

  דרכים, מבני דרך, תשתיות, מתקנים, מבנים בודדים וכו' לא
 יחשבו לצורך מקדם שטח בנוי

 1.35  בנוי שטח

)שיפוע  הררי שטח
 (12%ממוצע מעל 

1.25 

 
 )על תוספות אלו לא יחולו מקדמי המורכבות( למיפוי פוטוגרמטרי תוספות

 ר מחי נושא

 טיסה₪/ 1,000 (דרומית לנתניה)יפה חמק"מ  75-55תוספת למיפוי במרחק של 

 טיסה₪/ 3,000 (בין נתניה לתל אביב)חיפה מק"מ  105-75תוספת למיפוי במרחק של 

 טיסה₪/ 4,500 (רומית לתל אביבד)מ מחיפה "ק 105תוספת למיפוי במרחק של מעל 

 טיסה₪/ 10,000 תוספת למיפוי דרומית למצפה רמון

 טיסה₪/ 675 הירוק לקו מעבר למיפוי פתתוס

 מיפוי כאשר לא מוזמןעדכני  אוויר תצלומי בסיס על לאורתופוטו עיבוד
 פוטוגרמטרי

פוטוגרמטרי  פוייממ 30%
 מלא

 . מרבית טיסות הצילום יוצאות משדה התעופה בחיפה ,בעת כתיבת התעריף :הערה
הטיסה משדה התעופה ממנו יצאה טיסת הצילום תצא משדה אחר, יחושב המקדם בהתאם למרחק באם 

 .בפועל
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 תכנון מפורטמדידות לצרכי  3.3

חישוב התמורה במיפוי קרקעי תהיה עפ"י קילומטר מדידה. מחיר עבור ק"מ מיפוי כולל סעיף הקמה 
 וב רשת בקרה אופקית ואנכית. וחיש

 מטלה למיפוי קרקעי תכלול:

 .הקמת פוליגונים ורשת ביסוס אופקית ואנכית 

 .מיפוי ואיסוף נתוני שטח 

 כל מחוברי הקרקע, התעלות והשוחות תמדיד 

  עיבוד נתונים כולל הוספת שכבות קיימות )רקע גושים וחלקות אנליטי, תכניות סטטוטירות, הכרזה
 וכו'(.

 המסופק ע"י המודד:וצר תה

  :תוצרים על פי הפורמט הנדרשSHP ,DWG 827, מבא"ת ,TIFF ,JPG ,ECW ,DIS ,REG . 

 .עותק נייר של התכניות )בפורמט נייר בהתאם לדרישת הרכבת( כולל חתימת מודד 

 פוליגונים/נקודות גובה וביסוס, עפ"י הנחיות הרכבת./תערכי קואורדינטו 

 ור תכנון מפורטמחירי בסיס למיפוי קרקעי עב

 הערות תעריף יחידה נושא-תת תיאור

הקמת רשת 
 בקרה

ללא מגבלה על מספר  ק"מ₪/ 6,500 ק"מ רשת בקרה לק"מ תוואי
  הנקודות לק"מ

הכנת מפת 
 רקע לתכנון

סימון ואיזון תוואי מסילה 
 יחידה קיימת לק"מ מסילה

ק"מ 
 מסילה

השלמת המיפוי  ק"מ₪/ 3,000
 הפוטוגרמטרי לתוואי. 

 .50%+ ת:נוספ מסילה לכ

 המפלגים סוגי לכל מפלג₪/ 120 מפלג מפלגים

מדידה 
קרקעית 

מלאה 
בקנ"מ 
1:250 

ק"מ תוואי למדידה קרקעית 
רב /בודדת קיימת מסילה

 '(מ 120 של)רצועה  מסילתי

 מרצועה החורגים דונמיםב ק"מ₪/ 12,000 ק"מ
 מ' תשולם תוספת 120ברוחב 

 לדונם₪  55של 

 תוואי"מ לק תקרקעי מדידה
)רצועה  מסילה ללא מתוכנן

 '(מ 120 של

 ק"מ/₪  6,600 ק"מ

מדידה 
קרקעית 

מלאה 
בקנ"מ 
1:500 

ק"מ תוואי למדידה קרקעית 
רב /בודדת קיימת מסילה

 '(מ 120 של)רצועה  מסילתי

 מרצועה החורגים דונמיםב ק"מ₪/ 10,200 ק"מ
 מ' תשולם תוספת 120ברוחב 

 לדונם₪  45של 

 תוואי"מ לק קעיתקר מדידה
)רצועה  מסילה ללא מתוכנן

 '(מ 120 של

 ק"מ₪/ 5,600 ק"מ

 :הערות

  לטבלת מקדמי מורכבות להלןבהתאם  מורכבותיחולו מקדמי  מחירי הבסיסעל 

 ממיפוי מלא 60%ור מטלה לעדכון מיפוי קרקעי, ישולם עב 
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 לתכנון מפורט למיפוי קרקעי מקדמי מורכבות

 ותהער מקדם המקדםתיאור  #

מקדמי המורכבות בטבלה זו  1.0 מורכבות מקדמי ללא 1
 4-3יחולו על סעיפים מס' 
. כל בטבלת מחירי הבסיס

מקדם יוכפל בחלק היחסי 
הרלבנטי לו מתוואי/שטח 

המדידה. במידה ועל אותו תא 
שטח חלים מס' מקדמים, 

יוכפלו המקדמים הרלבנטיים 
 זה בזה.

 2.0 לשטח הררי מורכבותמקדם  2

 1.5 לשטח בנוי בדלילות מורכבותמקדם  3

 2.0  לשטח בנוי בצפיפות מורכבותמקדם  4

 1.2 לשטחים חקלאיים עם צמחייהמורכבות מקדם  5

 1.5 לשטחי מטעים/יערותמורכבות מקדם  6

 1.4 תנועת רכבות פעילה )עפ"י הגדרות רכבת ישראל( 7
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 מדידות לצרכי הכנת סקר עצים 3.4

  ₪ -מחיר ליחידה ב יחידה תיאור שלב תכנון

מפת מדידה ובה מסומנים פוליגונים/קבוצות עצים/עצים  מוקדם
כולל , Excelט יחודיים הקיימים בשטח וטבלת עצים בפורמ

 סימון מס' פוליגונים/קבוצות עצים/עצים יחודיים בשטח

 עץ ₪/ 30 עץ 

וטבלת עצים בפורמט  כל העציםמפת מדידה ובה מסומנים  מפורט
Excelכולל סימון העצים בשטח , 

 עץ/₪  100 עץ

ט בפורמ פוליגונים/קבוצות עציםמפת מדידה ובה מסומנים  מפורט
Excel, כולל סימון מס' פוליגונים/קבוצת עצים בשטח 

 עץ₪/ 30 עץ

 :הערות

 נ"מ בהתאם לדרישת הרכבתק 

  5,000 לסקר עצים )תכנון מוקדם או תכנון מפורט( הינומחיר מינימום ₪ 

 ים יבוצעו על ידי המודד בהתאם לנוהל "כללים להכנת סקר עצים" של משרד החקלאות התוצר
 ולמגדיר המשימות של רכבת ישראל.

 .סימון העצים במספרים יבוצע באופן שיבטיח זיהוי לאורך זמן 
 שנים ממועד סימון העץ המקורי. 5לא ישולם עבור מדידה וסימון חוזר בטווח של 

 תצלום של כל עץ/פוליגון עם תווית הסימון. התצלומים יוגשו לרכבת  , בין היתר,המדידה תכלול
 בקובץ אחד לפי סדר עולה של מס' העצים/פוליגונים.

  להלןיחולו מקדמי מורכבות בהתאם לטבלה  מחירי היחידהעל 
 סקר עציםמדידה עבור ל מקדמי מורכבות

 הערות מקדם המקדםתיאור  #

 1.0 מורכבות מקדמי ללא 1

וכפל בחלק היחסי כל מקדם י
הרלבנטי לו בתוואי שטח 

הסקר. במידה ועל אותו תא 
שטח חלים מס' מקדמים, 

יוכפלו המקדמים הרלבנטיים 
 זה בזה.

 2.0 לשטח הררי מורכבותמקדם  2

 1.5 לשטח בנוי בדלילות מורכבותמקדם  3

 2.0 לשטח בנוי בצפיפות מורכבותמקדם  4

 1.2 צפופהעם צמחייה לשטחים חקלאיים מורכבות מקדם  5

 1.5 לשטחי מטעים/יערותמורכבות מקדם  6

 1.4 תנועת רכבות פעילה )עפ"י הגדרות רכבת ישראל( 7
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P = B * Mi * Ni 

 )תכנית תעוד גבולות מאושרת ע"י מפ"י( הכנת קו כחול אנליטי ותת"ג 3.5

 הערות תעריף ליחידה יחידה תיאור

הכנת מפת גבול תכנית קו כחול 
 עבודת שדה )מיפוי אנליטי( -

התמחור כולל הכנת מפת גבול )קו  גוש/₪  3,500 גוש
כחול אנליטי(, חישוב שטח כללי של 

תכנית ויצירת רשימת גושים וחלקות 
הנכללות בקו הכחול. הפעילות 

מחייבת הקמת רשת בקרה, השלמות 
שדה, חישוב אנליטי והקמת גבולות 
של חלקות הביסוס, חישוב חלוקה 

 תכנית. םטי תואאנלי

הכנת מפת גבול תכנית קו כחול 
 מיפוי אנליטי(עבודת משרד ) -

 גוש/₪  5,100 גוש

)מעל חלקה  תוספת לחלקה
כנית הכנת גבול ת - ראשונה(

 )מיפוי אנליטי(

 חלקה₪/ 550 חלקה

את עלות הביקורת  כוללהתעריף אינו  גוש₪/ 8,000 גוש אישור תת"ג במפ"י
 במפ"י/מודד מבקר.

 הערות:

  בטרם יוגש ניתוח שכר, יבדוק המודד אם קיים קדסטר מבוסס על רשת תקפה. בגושים בהם קיים
שכר מופחת  קדסטר המבוסס על רשת תקפה בתחום הקו הכחול של התכנית, יגיש המודד ניתוח

 לבדיקת ואישור הרכבת

  כאשר סיומו של  ,בטבלה 1-4פרויקט להכנת קו כחול או פרויקט להכנת תת"ג יכללו את סעיפים
 יהפרויקט משמעותו הכנת התת"ג ואישורו במפ"

  1-3במידה והרכבת תזמין מטלה להכנת קו כחול אנלטי ללא תת"ג, יחושב ניתוח השכר לפי סעיפים 
 בדבל

 ת"ג מותנת באישור הביקורת על התת"ג תבוצע על ידי מפ"י. הפעלת מודד מבקר לצורך אישור הת
 מקדים של הרכבת

  מודד מבקר בהתאם לאישור הרכבת, הרכבת תישא בעלויות המופיעות בטבלה מס'  לויופעבמידה
קבלות ו/או  חשבוניותעל הסכום הסופי, בכפוף להצגת  10%הנחה של בתעריף ר"י למודדים וב 24

 במסגרת הוצאות כנדרש

 הרכבת תישא בעלויות הביקורת בפועל בהתאם לתעריף מפ"י מידה והביקורת תבוצע ע"י מפ"יב ,
 . קבלות כנדרשו/או  חשבוניותהנהוג ובכפוף להצגת 

  במידה והביקורת תבוצע על ידי מפ"י, תשלום אגרת מפ"י יבוצע על ידי המודד ויוגש לרכבת
 הוצאות.חזר במסגרת ה

  לשם הבהרה, כל מטלה שתכלול הוצאות עתידיות לאגרות מפ"י או מודד מבקר תכלול שורה בניתוח
 השכר להוצאות הצפויות.
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 ני דרך לתשלוםאב

החלק היחסי )באחוזים כאשר לכל שלב מצוינים שלהלן מוצגים שלבי עבודתו של המודד,  אותבטבל
 מהשכר הכולל( המשולם עם השלמת כל שלב, התשלום המצטבר ולוחות הזמנים להשלמת אבני הדרך:

 אבני דרך לתשלום בפרויקט להכנת קו כחול אנליטי ותת"ג

אחוז  פירוט אבן דרך #
 טשכ"

אחוז כ"ט 
 מצטבר

תקופה 
לביצוע 
 בחודשים

 2 10% 10% פגישת התנעה והשלמת איסוף חומר קדסטרלי 1

חישוב אנליטי של תחום המטלה והשלמת מדידות  2
 לצרכי התמרת גבולות ושחזור גבולות במידת הצורך

40% 50% 4 

 2 70% 20% אישור תחום הקו הכחול ע"י הרכבת 3

 6 100% 30% אישור תת"ג ע"י מפ"י 4

 תת"גללא אבני דרך לתשלום בפרויקט להכנת קו כחול אנליטי 

אחוז  פירוט אבן דרך #
 שכ"ט

אחוז כ"ט 
 מצטבר

תקופה 
לביצוע 
 בחודשים

 2 10% 10% פגישת התנעה והשלמת איסוף חומר קדסטרלי 1

חישוב אנליטי של תחום המטלה והשלמת מדידות  2
 מידת הצורךלצרכי התמרת גבולות ושחזור גבולות ב

50% 60% 4 

 2 100% 40% אישור תחום הקו הכחול ע"י הרכבת 3

 

 הכנת קומפילציה סטטוטורית 3.6

תעריף 
לשטח 

 קומפילציה

שטח קומפילציה 
 בדונם

תעריף מקסימלי  500מעל  500-201 200-101 100-1
לשטח 

קומפילציה הינו 
20,000 ₪ 

 ₪ 5 ₪ 10 ₪ 15 ₪ 20 תעריף לדונם

תעריף 
לכמות 

ניות תכ
 בקומפילציה

כמות תכניות 
 בקומפילציה

  30מעל  30-21 20-11 10-1

 ₪ 400 ₪ 450 ₪ 500 ₪ 550 תעריף לתכנית

 ₪. 7,000מחיר מינימום לקומפילציה 

 תכניות: 27דונם הכולל  750דוגמא לחישוב מטלה להכנת קומפילציה  עבור מקטע בשטח 

21,400 ( = ₪+ 450X7 10X500  +10X550( + )250X5  +300X10  +100X15  +100X20) 
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 שכר עפ"י תשומות 3.7

הנדרשת להשלמת הסעיפים המופיעים בטבלאות לעיל.  לתשלום עבור העבודה השימוש בסעיף זה הינו
 או לעבודות מיוחדות.

 שכר תשומה

 ₪ 3,500 יום קבוצת שדה

 ₪  1,600 יום משרד

 ₪ 5,100 יום משולב

 ₪  260 ש"ע מודד מוסמך

ישובים ח -ועל ע"י טכנאי/שרטט עות עבודה שבוצעו בפש - ש"ע עבודות משרד
 רטוטיםוש

180 ₪ 

 

במקרים בהם ניתן להגדיר משימה שאינה כלולה בתעריף  שעות משרדיות יאושרו ע"י מנהל הפרויקט.
תאושר מסגרת זו ע"י מנהל הפרויקט ותבוצע על פי מחיר  זה ולכלול בה מסגרת קבועה של שעות משרד

 רה.קבוע למשימה שהוגד
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  תכנון ניקוז תוואי המסילה 4

 עקרונות כלליים 4.1

 (.2על האורך הפיזי של התוואי ובנוסף ע"פ מקדמי הקושי של מתכנן המסילות )פרק  מחושב 

 רך את תכנונן של כל החלופות הנדרשות ועד לקבלת כל האישורים הנדרשים לצו תכנון ניקוז כולל
 בלי קשר למועד היווצרות הצורך במשך התכנון.  יציאה לביצוע

  מ"ק לשניה  15 -שספיקת התכן שלהם נמוכה מ קמ"ר 3בין השאר נכלל תכנון מלא באגנים עד שטח
בין השאר תעלות  , ניקוז והגנת מתקני חציה לאגנים אלו.)מעל היקף זה ישולם על פי מתקני חצייה(

 .ייצוב מדרונותבוש פתרונות להשתתפות בגיבטון, ניקוז ו

 קרקעי במנהרות או המנהרות בשיטת -תכנון ניקוז תתCut&Cover  בהמשך. 4.2יחושב על פי סעיף 

 מחירי בסיס טבלת 4.1.1

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

 ללא מגבלת חלופות. ק"מ \₪ 1,340 א' תכנון ניקוז בתכנון ראשוני  .1

 ללא מגבלת חלופות. מ ק"\₪ 1,075 ב' תכנון ניקוז בתכנון ראשוני  .2

  ק"מ \₪ 3,755 מוקדם  תכנון ניקוז בתכנון  .3

תוספת לתכנון מוקדם במהלך תכנון   .4
  ק"מ₪/ 1,140 סטאטוטורי

תוספת לתכנון מוקדם במהלך תכנון   .5
  ק"מ\₪ 2,150 בות"ל

  ק"מ \₪ 8,450 תכנון ניקוז מפורט  .6

  ק"מ\₪ 1,690 פיקוח עליון  .7

 

 לניקוזישימים יחודיים  מקדמים 4.1.2

  מקדם רתיאו סד'

י מ \אזור מניפות סחף ושטחי ביצה   .1
לתכנון מפורט בלבד על האורך  1.5 תהום גבוהים

 הרלוונטי.

אזור הררי בקטעים בהם נדרש תכנון   .2
 1.25 תעלות מגן

לתכנון מפורט בלבד על האורך 
הרלוונטי. אם מיושם מקדם זה לא 

ישולם המקדם עבור שטח הררי 
 (2פרק בתכנון מסילה )

3.  
ניקוז קטעי מסילה המתבסס על 

רקעי באורך העולה על ק-תיעול תת
 מטרים. 200

1.7 

לתכנון מפורט בלבד על פי האורך 
 הרלוונטי.

תכנון ניקוז תת קרקעי במנהרות 
יתבצע ע"י הידרולוג והידרוגיאולוג. 

 .ראו בהמשך פרק זה
 

  למקצועות האורך.לתשלום על פי טבלה ראשית של אבני דרך לתשלום אבני דרך 

 של מתכנן מסילות גיאומטרי. הנחת היקף ע"פ טבלת הנחה 

  20%תוספת  – 0ראו פרק תכנון גיאומטרי, סעיף  –תשלום עבור השתתפות בתכנון שלבי ביצוע 
 לתכנון המפורט.

 ים במגדיר משימות:פרקים רלונטי

5 ,6 



  

 

 פיתוחחטיבת 
 2019 אוגוסט 13.0מהדורה  סילותתכנון מ -תעריף 

 תכנון ניקוז תוואי המסילה - 4פרק 
34 

קובץ: 
ה
ם 

ש
ת 

סילו
מ

תכנון 
תעריף 

2019
 -

ג 
ה 

ס
יר

13.0
 

 קרקעי במנהרות  תת ניקוז 4.2

 ות ניקוז במנהרות בהם יש לטפל במי תהום גבוהים ובמקרים מיוחדים מיועד למתן פתרונ התעריף
 שיוגדרו ע"י מנהל תחום ניקוז ברכבת ישראל.

  התעריף כולל את גם את הניקוז של החדרים והאזורים השונים במנהרה, את האינטגרציה עם מתכנן
 מערכת המים והשאיבה במנהרה ועם מערכת הניקוז הכללית של תוואי הרכבת.

 יף זה תקף גם למנהרות בשיטת "חפור כסה".תער 

 ישולם בנפרד. התשלום עבור תכנון תחנת שאיבה 

 קרקעי במנהרות-הבסיס לניקוז תת ימחיר 4.2.1

מחיר בסיס  שלב תכנון סד'
 באורים מ"א \₪ 

תכנון ניקוז תת קרקעי מוקדם למנהרה  .1
 ₪  10,750-מחיר מינימום לפרויקט  21.50 בודדת

עי מפורט במנהרה תכנון ניקוז תת קרק .2
 ₪ 26,825-מחיר מינימום לפרויקט  53.60 בודדת לכל מספר של מסילות

 16,100₪-מחיר מינימום לפרויקט  32.20 פיקוח עליון .3

 ללא תלות במספר של מסילות בתוואי המנהרה

 קרקעי במנהרות-ניקוז תת לתכנוןמקדמים  4.2.2

  מקדם רתיאו סד'

מנהרה בקדח כפול לכל מספר של   .1
  1.5 תמסילו

  0.85 מנהרת מילוט אופקית.  .2

    

) נקודת כניסה לנקודת יציאה,  האורך הפיזי של תוואי המנהרההמקדמים התקפים להפעלה על 
 מצויינים בטבלה להלן (מנהרה עם קדח כפול נמדדת פעם אחת
וב מטרים לצרכי החיש 1000-מטרים לכל קדח תימדד כ  1000לדוגמא: מנהרה עם קדח כפול באורך 

אשר יוכפלו במקדמים המתאימים. אורך מנהרות מילוט מקשרות יתווסף לאורך הכולל על פי 
 המקדם המתאים למנהרת מילוט.

 

 הנחת היקף 4.2.3

 בכרייה. תכנון מנהרות  33מנהרות ראו פרק  תכנוןחישוב הנחת היקף הינה על פי נוסחת הנחת היקף ל

 יש לשים לב לשינוי במקדם היקף בין תכנון מוקדם לתכנון מפורט
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 ניקוז מתקני חציה ]גשרים ומעבירים גדולים[   5

 עקרונות כלליים 5.1

 נחל או אזורי זרימה של אגן הניקוז  תכנון ניקוז של מתקני חציה מתבצע כאשר התוואי חוצה אפיק
 של הנחל.

 יית מתקני חציה )גשרים ומעברי נחלים ( וכן הידרולוגיים לצורך בנ לא ישולם בנפרד על סקרים
 הסדרות נחלים המבוצעים במסגרת פרויקט כולל. 

 .את שטח אגן הניקוז יאשר אחראי הניקוז מטעם הרכבת 

 טבלת מחירי בסיס 5.2

 מחירים בסיסיים לשלבי התכנון 5.2.1

  B מחיר בסיס רתיאו סד'

 ללא מקדמים ק"מ\₪ 670 תכנון ראשוני א' + ב'  .1

  מתקן\₪ 2,680  תכנון מוקדם  .2

  מתקן \₪ 1,340 סטטוטוריתוספת לתכנון   .3

  מתקן \₪ 10,000 תכנון מפורט  .4

  מתקן\₪ 2,350 פקוח עליון   .5

  

 מקדמים ישימים 5.3

28.0SM   .:יחושב על פי הנוסחה Mמקדם שטח האגן   3שטח האגן אשר, כS 

  מ"ק לשניה. 15יכלל במניין האגנים אם ספיקת התכן עולה על  קמ"ר 3-אגן בשטח הנמוך מ

 1, במקרה זה, יהיה Mהמקדם 

 [ דוגמאות:  Mמקדמי שטח אגן הניקוז לצורך מתקני חציה ]  5.3.1

  מקדם Sשטח האגן =  סד'

 15ספיקת התכן עולה על כאשר  1.00 קמ"ר 3פחות מ   .1
 מ"ק לשניה

  1.36 קמ"ר 3  .2

  1.79 קמ"ר 8  .3

  2.31 רקמ" 20  .4

  3.63 קמ"ר 100  .5

  4.69 קמ"ר 250  .6

  5.70 קמ"ר 500  .7

  7.28 קמ"ר 1,200  .8

 



  

 

 פיתוחחטיבת 
 2019 אוגוסט 13.0מהדורה  סילותתכנון מ -תעריף 

 [ניקוז מתקני חציה ]גשרים ומעבירים גדולים - 5פרק 
36 

קובץ: 
ה
ם 

ש
ת 

סילו
מ

תכנון 
תעריף 

2019
 -

ג 
ה 

ס
יר

13.0
 

 [ Aשטח ]  מקדם 5.3.2

  iA מקדם רתיאו סד'

   1.00 ללא מקדם  .1

רוחב פתח המתקן קטן ממחצית   .2
   1.50 רוחב הנחל

  1.50 מיקום המתקן במניפת סחף  .3

  1.25 מטר 60מעל  מתקן החציהאורך   .4

  1.10 וע משתנה לאורכומתקן עם שיפ  .5

השיפוע האורכי של הנחל בקטע   .6
  1.50 2% -גדול מ השל מתקן החציי

 

 



 

 
25.2

11
min iA

A  

 25.2A ,כלומר

  מתקן החציה )במובלים תת קרקעיים ארוכים(בגין כניסות ניקוז לאורך תוספת  5.3.3

בחציית מתחם כאשר ניקוז המסילות מוחדר )לדוגמה במקרים בהם לאורך המתקן יש תוספות זרימה 

 ( בהתאם לטבלה להלן:Nלמובל(, ישולם בגין כל תוספת זרימה )

 רתיאו סד'
לתוספת מחיר 
 1B זרימה

 

   ₪ 800  תכנון מוקדם  .1

  ₪ 0 תוספת לתכנון סטטוטורי  .2

  ₪ 3,000 תכנון מפורט  .3

  ₪ 700 פקוח עליון   .4

 

 :חישוב השכר 5.3.4
   NBAMF  1B למתקן בסיסי מחיר 
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 הסדרת נחלים  6

 עקרונות כלליים

 מתבצעת כאשר תוואי המסילה חוצה אפיק נחל או אזורי זרימה של אגן הניקוז של  הסדרת נחלים
 הנחל באופן שמחייב הסדרה של האפיק באזור התוואי.

 הידרולוגיים לצורך בניית מתקני חציה )גשרים ומעברי נחלים ( וכן  בנפרד על סקרים לא ישולם
 יושמת כאשר במקביל או בהמשך לתכנון המוקדם הסופי מתבצע הליך סטטוטורי.הטבלה מ

  3ב'  34נחל= על פי הגדרת מפת הנחלים ב תמ"א. 

  מטר  100יש להוריד סך  אם תוכנן מתקן חציה בנחל, הסדרת הנחל.החישוב הוא לפי האורך הפיזי של
 מאורך ההסדרה.

 מחירי בסיס 6.1

 מחירי בסיס להסדרה 6.1.1

  ר בסיסמחי רתיאו סד'

 ללא מקדמים ק"מ\₪  1,070 תכנון ראשוני א' + ב' 1

  ק"מ \₪ 2,000 תכנון מוקדם  2

  ק"מ\₪ 1,070 סטטוטוריתוספת לתכנון  3

  ק"מ \₪ 9,520 תכנון מפורט 4

  ק"מ\₪ 1,600 פקוח עליון 5

 ק"מ. 1לחישוב בכל שלבי התכנון =  מינימליאורך 

במסגרת פרויקט מסילה או שההסדרה מבוצעת המנותק מציר הערה: כאשר מתוכננת הסדרה שלא 
לק"מ. את הצורך בסקר ₪  3,085לצורך ההסדרה  מקומי ישולם עבור סקר הידרולוגי תוואי המסילה,

 יקבע המזמין בלבד.

 מקדמים ישימים 6.2

18.0SM .:יחושב על פי הנוסחה Mמקדם שטח האגן    ,3שטח האגן כאשרS 

  מ"ק לשניה. 15קמ"ר יכלל במניין האגנים אם ספיקת התכן עולה על  3-אגן בשטח הנמוך מ
 1, במקרה זה, יהיה Mהמקדם 

 [ Mדוגמא למקדמי שטח אגן הניקוז לצורך הסדרת נחל ]  6.2.1

  מקדם רתיאו סד'

  1.22 קמ"ר 3   .1

  1.45 קמ"ר 8   .2

  1.71 קמ"ר 20  .3

  2.29 קמ"ר 100  .4

  2.70 מ"רק 250  .5

  3.06 קמ"ר 500  .6

  3.58 קמ"ר 1,200  .7

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

5 ,6 
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 [ Aמאפייני שטח ] 6.2.2

  מקדם רתיאו סד'

   1.00 ללא מקדם  .1

   1.5 שטחי ביצה או מי תהום גבוהים  .2

  1.5 הסדרה באזור מניפות סחף  .3

ו שטח הררי א\אזור מחורץ בערוצי ניקוז ו  .4
  1.25 תלול

או ללא תוואי מוגדר  0.5% -שיפוע קטן מ  .5
  1.25 חסר מוצא או

  

 



 

 
25.2

11
min iA

A 

 25.2Aכלומר, 

 :חישוב השכר 6.2.3

   AMF   למתקן בסיסי מחיר
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 תכן מבנה תחתון 7

 מחירי בסיס 7.1

 לתכן מבנה תחתון של מסילות Aמחירי בסיס 

  A מחיר בסיס רתיאו סד'

על החלופות על פי  חוות דעת  ק"מ\₪ 540 תכנון ראשוני א'   .1
  ₪ 6,000 ורך. מינימוםהצ

 ₪.  6,000מינימום  ק"מ\₪ 800 תכנון ראשוני ב'  .2

אם לא יוזמן תכנון ראשוני מחירו  ק"מ \₪ 12,100 תכנון מוקדם   .3
 יצורף לסעיף זה.

  ק"מ\₪ 33,540 תכנון מפורט  .4

  ק"מ\₪ 6,700 פקוח עליון  .5

 מקדמים ישימים  7.2

 והם כפופים לאישור המנהל המקצועי מטעם הרכבת.מקדמים אלו יופעלו אך ורק בקטעים רלוונטיים 

 1Mהעבודה לתכן מבנה תחתון   מקדם סוג 7.2.1

 באור  מקדם רתיאו סד'

  1.00 ותחדש מסילות\מסילה  .1

 בניית מבנה תחתון חדש 1.30 יימות ק מסילות\מסילה שיקום  .2

מהתכנון המפורט והפיקוח העליון  0.20 שיקום מערכת הניקוז של המסילה  .3
 בלבד. 

 

מורכבות העבודה לתכן מבנה תחתון  מקדם 7.2.2
L

M
M

i 


2i
2

L
 

בו מתקיים הפיזי תוואי הקטע אורך הוא  iL ,כאשרממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

 כולוהפיזי הוא אורך התוואי  L ו  2iMמקדם 

 באור   2iM מקדם רתיאו סד'

אחרים מאשר אלו  סוגי קרקע  .1
כגון סלע לסוגיו, חולות קרקע  1.00  לההמצוינים בהמשך הטב

 דקים וכד'

 Cu>1.0 , L.L>50%תנאים:  1.50 )תפיחה( ריסון שתית חרסיתית  .2

יציבות סוללות גבוהות על גבי   .3
 )ללא קונסולידציה( שתית חרסיתית

 Cu<1.0תנאים:  1.20

 1.50 קונסולידציה של סוללות גבוהות  .4
, יש מי תהום  Cu<1.0תנאים: 

ללה בעומק בו הם מתחת לסו
 משפיעים על הסוללה.

בתוך מי תהום ) או  תחתוןמבנה   .5
 בקרבתם(

כאשר יש לגבש פתרונות יחודיים  1.30
 להגנה ממי תהום.

 .בכל קטע מטבלה זו יבחר מקדם אחד בלבד

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

13 
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 מקדם היקף  7.2.3

14.08.0 64.0  LCS   

 ללא תלות במספר המסילותהוא אורך התוואי הפיזי  Lכאשר 

 22.0SCיקף מינימלי מקדם ה

 נוסחת השכר 7.3

21 MMCLAF S  

 קידוחים ופיקוח צמוד על קידוחים 7.4

 של תחומי המקצוע הבאים: הקידוחים יבוצעו על פי פרוגרמת קידוחים מאוחדת 7.4.1

 גיאולוג 

 מתכנן ביסוס 

 מתכנן מבנה תחתון 

 ובדיקות המעבדה יתבצעו על פי מכרז שנתי. יםהקידוח 7.4.2

וח עליון על הקידוחים יבוצע ע"י כל אחד מהמתכננים הנ"ל, כל אחד על הקידוחים הרלוונטיים פיק 7.4.3
 לגביו.

תשומות פיקוח צמוד על הקידוחים ע"י תחומי מקצוע או מי שנתמנה לכך, יתבצע לפי  שאם יידר 7.4.4
 .( שיאושרו ע"י מנהל הקועבודה שעות/ימי)
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  ביסוס למבנים 8

 עקרונות כלליים 8.1

 וס של הפרויקט ישתתף בצוותי מומחים לגיבוש פתרון למדרונות בעייתיים.מתכנן הביס

 מבניםביסוס  8.2

 מבניםשל  לתכנון ביסוס Aמחירי בסיס  8.2.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס המבנה רתיאו סד'

 ₪. 10,700 לפרויקטמחיר מינימום  מ"ר/₪ 47 ביסוס גשרים מכל סוג   .1

 מ"ר \₪  18 ביסוס מנהרות "חפור כסה"   .1
חיר כולל את תכנון הביסוס לרצפה המ

 –מחיר מינימום לפרויקט  .מכל סוג
 ש"ח 13,400

1.  
קירות תמך, קירות אקוסטיים או 

כל שילוב ביניהם ולכל סוגיהם. 
 כולל קירות המשולבים בתעלה.

  מ"ר\₪ 18

 מ"ר\₪ 18 נתיקירות קרקע משורי  .2
 לתכנון מלא. שכר 

על פי דרישות  שרותים חלקיים יוזמנו
 נון בפועל. התכ

 יצוב מדרון ללא קיר ראו בהמשך. מ"ר\₪  20 קירות כלונס, ברגי סלע ועוגנים  .3

מתווסף לשטח הקירות לצורך חישוב  מ"ר\ ₪ 10 תעלות ניקוז מבטון   .4
 הנחת היקף.

ומעברים תחתיים מעבירי מים   .1
  מ"ר\₪ 47 מ' 6במפתח עד 

 ומעברים תחתייםמעבירי מים   .2
  מ"ר\₪ 56 בדחיקה

 

 עקרונות חישוב השטח לכל סוג מבנה 8.2.2

 כדלקמן :  דשטח הגשר במ"ר יימד
  מעקות וכרכובים.רוחב : כולל 

 אורך: בין התפרים בקצות הגשר

 כדלקמן :  דבמ"ר יימד "חפור כסה" מנהרות שטח 
 שטח רצפה בין קירות המנהרה.

 כדלקמן :  דבמ"ר יימדקירות שטח 
 .העבודותפני הקיר התומך מגובה קרקע בגמר שטח 

המבנה יחושב כקיר תמך על פי שטח הקיר הגבוה.)מפני הקרקעית העליונה של  קיר משולב בתעלה= כל
 התעלה(

 כדלקמן :  דבמ"ר יימדתעלות ניקוז מבטון שטח 
 היטל על של התעלה כולל עובי הקירות.

 כדלקמן :  דבמ"ר יימד מעבירישטח 
  .כולל עובי הקירות המעבירהיטל על של רוחב : 
  מאחד הצדדיםאורך המעביר + האורך הנמשך עד קצה הכנף אורך: 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

14 ,15 
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 M מבנים מורכבות לביסוס מקדם 8.2.3

 הערה M ערך המאפיין סד'

   1 ללא מאפיין מיוחד  .1

  1.2 סלע לא יציב  .2

3.  
מבנה המבוסס מתחת למי 

  1.4 תהום

 1.4 קרקע עם מאפיינים מיוחדים  .4

 2Cu<1.0 Kg/Cm חרסית רכה-

 2u>1 Kg/CmC,  L.L>50% חרסית תופחת-
  ת נמוכה ושקיעות גדולותקרקע בעלת תסבול-
 3< 4 Kg/Cm30K 

  m5-,h: 0  SPT≤10 תי צפוףלחול ב -

 m10-SPT≤15 , h: 5 

 

 מטבלה זו ייושם מקדם אחד בלבד.

SPT –  תקניתבדיקת החדרה, Cu -  ,חוזק גזירה במכנף בבדיקה בקידוח בלתי מופר 

30K – 30גולה בקוטר מודול קפיץ לפלטה ע 

 (או הסדרת נחלים )כחלק מביסוס מבנים ייצוב והסדרת מדרונות 8.3

  Aמחירי בסיס לביסוס מדרונות  8.3.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

1.  
 2מסלעות בגובה העולה על 

 שטח = היטל צד של המסלעה מ"ר\₪ 11 מטרים 4מטרים ועד 

2.  
מדרונות חצובים עם ברגי סלע 

 שטח = היטל צד של המדרון  מ"ר \₪ 20 ועוגנים

 מתווסף לשטח הקירות לצורך חישוב הנחת היקף.

 M ליצוב מדרונותמורכבות  מקדם 8.3.2

  M ערך מאפיין סד'

  1.1 קרקע חוורית  .1

 מיוחדים תכנון ביסוס מבנים 8.4

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

משטחי בטון ורצפות מגן  .1
 למערכות

ירות בפרויקט יתווסף לסך שטח הק מ"ר \₪ 2.7
 לקביעת מקדם הנחה.

 עלות תכנון הביסוס במבנה מערכות יופיע בתחשיב השכר של המבנה.
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 שירותים חלקיים לביסוס מבנים 8.5

 הערות % מרכיב 

 1,075 חוו"ד על חלופות בתכנון ראשוני שלב ב'  .1
 ₪  6,000על פי הצורך. מחיר מינימום  ק"מ₪/

2.  
חקירת שתית עם פרוגרמת קידוחים 

   15% וח קידוחיםונית

  15% לתכנון מוקדם דוח קרקע  .3

  10% ניתוח מידע נוסף כולל על קידוחים  .4

5.  
את ניתוח  שכולל שלםהכנת דו"ח 

את בדיקת תכניות ו המידע מקידוחים
 הביצוע והמלצות להתאמות

30%  

  30% פיקוח עליון  .6

 מקדם היקף  8.6

 מבנים בקבוצה:מ"ר של הכוללת בת על סך הכמוקבוצת מבנים לכל בנפרד  ם ההיקף יחושבדמק
  מעביריםוגשרים 

 והמדרונות  קירות 

  מנהרותC&C 

26.06.4נוסחת מקדם ההיקף:   SCs 

 בקבוצה מסויימת הוא שטח המבנים במ"ר Sכאשר 

 השכר: נוסחת 8.7

( כאשר מקדם ההיקף הינו עבור  Mלמורכבות העבודה )מקדם השכר יחושב לכל מבנה בנפרד בהתאם 
 ח הכולל של המבנים מאותה קבוצה כמפורט לעילהשט

MCSAF S  

 ₪. 00033,הינו  הכולל גישור פרויקטהיקף שכ"ט מינימאלי ל

 ₪. 00020,שאינו כולל גישור הינו  פרויקטהיקף שכ"ט מינימאלי ל

 קידוחים ופיקוח צמוד על קידוחים 8.8

 תחומי המקצוע הבאים: של הקידוחים יבוצעו על פי פרוגרמת קידוחים מאוחדת 8.8.1
 גיאולוג 
 מתכנן ביסוס 
 מתכנן מבנה תחתון 

 ובדיקות המעבדה יתבצעו על פי מכרז שנתי.ים הקידוח 8.8.2

פיקוח עליון על הקידוחים יבוצע ע"י כל אחד מהמתכננים הנ"ל, כל אחד על הקידוחים הרלוונטיים  8.8.3
 לגביו.

תשומות תמנה לכך, יתבצע לפי פיקוח צמוד על הקידוחים ע"י תחומי מקצוע או מי שנ שאם יידר 8.8.4
 .( שיאושרו ע"י מנהל הקועבודה שעות/ימי)
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 תכנון נופי ואדריכלי לתוואי והשקיה  9

 תכנון נופי 9.1

  .תכנון נופי לאורך התוואי - עקרונות כלליים 9.1.1

  הפרויקט על כל מרכיביו שילובתשלום עבור ראשוני ומוקדם כולל, בין היתר, התעריף לתכנון 
 וני. והעירבמרקם הנופי 

  התעריף לתכנון מפורט כולל את מלוא התשלום עבור תכנון עבודות העפר והטופוגרפיה, שילוב
וכן את תאום תכניות הגינון וההשקיה ושילובן בתכניות המפורטות  מבני שרות במרקם הנופי

 והתכניות למכרז. 

 טיפול  ות לטיפול,הנחיות לשתילה, הנחי, את רשימות הצמחים על פי סטנדרטים תכנון הגינון כולל
 בשלבי התחלה, תחזוקה לאחר ייצוב השתילים וכד'

 להלן.  9.2  תכנון מערכות השקיה תוגדר תוספת על פי תעריף נפרד ראו סעיף 

  לא ישולם עבורם. –בקטעים בהם אין טיפול נופי בשלב התכנון המפורט 

 תיאום עם מתכנן התחנה ושילובה בתחנות נוסעים למעטת תכנון הנוף המחיר אינו כולל א 
 הממשקים בתכניות כנדרש.

 נופי אחר לא  כל טיפול .כשטח גינון יחשב שטח בו מבוצעות נטיעות ומבוצעת מערכת השקיה
 יחשב כשטח גינון. 

  לפי ליווי הפרויקט, מעבר לתקופת הבדק, יוזמן בהתאם לצורך שיקבע ע"י הרכבת וישולם
 תשומות.

 טבלת מחירי בסיס 9.1.2

 הוא  סילותמתוואי ללא תלות במספר ה הבסיס לתכנון ראשוני + תכנון מוקדם לק"מ אחד ימחיר 

שכר  רתיאו סד'
 הערות והבהרות ש"ח/ק"מ

  1,510 תכנון נופי ראשוני שלב א'  .1

  3,020 תכנון נופי ראשוני שלב ב'  .2

   )אחד מהסעיפים להלן(תכנון נופי מוקדם   .3

  7,545 בלבד תכנון מוקדם .3.1

  9,415 מחוזית ו.+ סטטוטורי  תכנון מוקדם .3.2

  11,350 ות"לסטטוטורי +  תכנון מוקדם .3.3

, ממוחשבות הדמיות ,הכנת פרספקטיבות  .4
 הדמיות דינמיות

יתומחר בנפרד עפ"י הצעות מחיר 
 שיאושרו ע"י המזמין לפני תחילת העבודה

"ג : חתכי נצפות, המחשות ידניות עהערה
צילומים ופנורמות וכו' אינם נחשבים 

 הדמיות לצורך סעיף זה

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

7 ,8 
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 .שקלים 21,730–הוא  תוואי ללא תלות במספר המסילות לק"מ אחדמחיר הבסיס לתכנון מפורט  
 

תוואי, התשלום יעשה לפי שטח דונם לק"מ  10על  עולה הפיתוח הנופיבמידה ושטח הערה: 
 הפיתוח בדונמים. 

  שקלים 2,173 –ס לתכנון מפורט דונם אחד הוא מחיר הבסיבמקרה כזה, 

 הערות והבהרות % תשלום רתיאו סד'

 . 15%או הליך בות"ל תחול תוספת בגובה  אם יש צוות מלווה 80.0% תכנון מפורט  .1

  15%ך בות"ל תחול תוספת בגובה או הלי אם יש צוות מלווה 20.0% פקוח עליון  .2

 

 M מאפייני שטחמקדם  9.1.3

 רתיאו סד'
 םמקד

iM 
 

מאפיינים מיוחדים המפורטים ללא   .1
  1.00 להלן

 1.7 לאורך התוואי בינויעם  שטח  .2

פזורים בודדים לאורך התוואי  מבנים
 לא יחשבו לצורך מקדם זה.

המתוכנן אינו תקף בפרויקט המקדם 
 בשטח רכבתי מוכרז

 הקטע המוכרז בלבד. 1.5 ן לאומיג \מעבר בתוך שמורת טבע   .3

 ופיקוח עליון בלבד בתכנון מפורט 0.70 וןקטעים ללא גינ  .4

 ופיקוח עליון בלבד בתכנון מפורט 0.40 התוואיגינון בלבד לאורך   .5

 

L

M
M

i 


iL
 

הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iL ,כאשרממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

iM  ו iLL( פיזי כולואורך התוואי ה) 

, התכנון אם השכר מחושב לפי שטח
10

i
i

S
L   כאשרiS בו מתקיים  הוא השטח המתוכנן בדונמים

 iMמקדם 

 מקדם היקף 9.1.4

155.0 LCS   כאשרL  הוא אורך התוואי הפיזי כולו 

אם השכר מחושב לפי שטח התכנון, 
10

S
L   כאשרS וכנן בדונמיםהוא השטח המת 

 שיקום דרכים 9.1.5

 ש"ח לק"מ  1,810ישולם  חקלאיות או שיקום דרכים לשלבי ביצועשיקום דרכים מוקדם של עבור תכנון 

  לק"מש"ח  6,000 ישולםבתחום שמורת טבע או גן לאומי עבור תכנון מוקדם של שיקום דרכים לשלבי ביצוע 

ש"ח  270ישולם  שיקום דרכים לשלבי ביצועחקלאיות או עבור תכנון מפורט ופ"ע של שיקום דרכים 
 לדונם 
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ש"ח  900 של שיקום דרכים לשלבי ביצוע בתחום שמורת טבע או גן לאומי ישולםמפורט ופ"ע עבור תכנון 
  לדונם

 השכר יוכפל באחוז השירותים החלקיים לפי מסלול התכנון ובמקדם ההיקף
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 תוספות יחודיות לאיזורי מנהרות 9.1.6

מעל ולצידי תוואי המנהרה. במקרה כזה, התשלום יהיה  קפות אם נדרש תכנון נופיתוספות אלה אינן ת
 על פי השטח לתכנון בדונמים עם כל המקדמים הישימים.

 .השטח שמעל המנהרה לאורכה לא מתכנן אתתוספות אלו במלואן, תקפות רק במקרה שמתכנן הנוף 

 
 התוספות :

 תכנון לפורטלים במנהרות רגילות וחפור כסה:

  (,  26,800)למנהרה  לפורטל בצד אחד\₪ 13,400 -קדח יחיד או כפול₪ 

  לפיר \₪  8,000 –פיר יציאת מילוט 

 ) אין תוספת מקדמים סטטוטוריים( 50% -מפורט  50% -מוקדם  תשלום לשלבי תכנון:

 עליון על איזורי פורטלים במנהרות:פיקוח 

 ( 20,000-)למנהרה  ₪ 10,000 – קדח יחיד ₪ 

 ( 26,800למנהרה )  ₪ 13,400 - לקדח כפו ₪ 

  פתח\₪ 10,000 –פתח מילוט 

 על תוספות אלו לא חלים מקדמים.
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 תמך קירות 9.2

 מחירי בסיס לאדריכלות קירות 9.2.1

 רתיאו סד'
מחיר בסיס 

 A למ"ר
 הערות והבהרות

   ₪ 31.3 קיר תמך מכל סוג .1

   ₪ 31.3 אקוסטיקיר  .2

קירות המורכבים מסגמנטים  ₪  33.5 היוצר טרסות תמך במערך קירות .3
 רגילפרדים לאורך, יחשבו כקיר נ

 תמך: קירותנופי מקדם היקף לתכנון  9.2.2

45.00.20  SCs 

 כאשר

 S  בפרויקט שטח הקירות= סה"כ 

 .גובה הקירות ימדד מפני הקרקע לאחר גמר הפרויקט 

  המשך לתעלה בנויה ימדדו מגובה שפת התעלה בצד השניהמהווים תמך קירות גובה. 

 : קירותדריכלות לתכנון אנוסחת השכר  9.2.3

sCSAF  

 ₪. 20,000 יפחת מלא  בתכנון מוקדם כאשר נדרש הליך סטטוטורי לקירות מינימלישכ"ט 
 אם לא נדרש הליך סטטוטורי, לא יופעל מנגנון המינימום

 שרותים חלקיים לאדריכלות קירות 9.2.4

אחוז  רתיאו סד'
 הערות והבהרות שכר

 לא מוזמן   תכנון ראשוני .1

   )אחד מהסעיפים להלן( תכנון מוקדם .2

 , במידת הצורך.כולל הליכי הרשאות 40% תכנון מוקדם בלבד  .2.1

 , במידת הצורךכולל הליכי הרשאות 50% תכנון מוקדם + סטטוטורי   .2.2

 \בות"ל  תכנון מוקדם + סטטוטורי  .2.3
 , במידת הצורך.כולל הליכי הרשאות 65% מועצה ארצית

 40% תכנון מפורט .3

צוות מלווה תחול תוספת  אם יש
על התעריף לתכנון  10%בגובה 

, במידת מפורט. כולל הליכי הרשאות
 הצורך, אם לא נעשה בשלב קודם

  20% פקוח עליון .4
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 בהתאם להליך הסטטוטורידם ישולם לפי אבני הדרך של המתכנן הראשי קתכנון מו 

 (החלקיים של השירותים 100%מתוך  40%)מהווה  אדריכלות קירותחלוקת התכנון מפורט של  
מס' אבן 

 דרך
 100-% ל שם אבני דרך לתשלום

 35% תכניות מפורטות לקירות ומבנים אחרים .1

התאמות תכניות פרטים על פי חישובי יציבות וחוברת  .2
 30% חישובים סטטיים מפורטים

 20% השתתפות בהכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים .3

 15% ניתוח המכרזים ובחירת הקבלןהכנת חומר מכרז והשתתפות ב .4

 100% סה"כ תכנון מפורט 
 

 

  השקיה 9.3

 עקרונות כלליים 9.3.1

 לאורך התוואי. מערכות ההשקיה בשטחים הנדרשים תכנון מפורט של  

 מים, חשמל, מערכת דישון הזנות את התכנון והתיאום של תכנון מערכת ההשקיה כולל בין השאר 
 קישורה למערכת בקרה מרכזית על פי הצורך. וכן את תכנון מערכת השליטה והבקרה ו

 מחירי בסיס לתכנון השקייה 9.3.2

  מקדם רתיאו סד'

 "מ אורךק \₪ 940 תכנון השקייה מוקדם  1
כולל נתונים הנדרשים לתהליכים 

₪  6,000סטטוטוריים. מינימום 
 לחוזה

 לחוזה₪  7,200 מינימום  דונם\₪ 800 תכנון השקיה מפורט 2

 לחוזה₪  4,800מינימום  דונם\₪ 200 ההשקיהפיקוח עליון על  3

 

  מאפייני שטחללא מקדמי. 
 .מקדם הנחת היקף כמו בתכנון נופי 
  לתכנון מפורט  1.40ינתן מקדם בגובה  הנמסר לגוף אחר )כגון רשות מקומית(לתכנון השקיה בשטח

 עליון. ולפיקוח
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  תכנון סביבתי ועריכת התסקיר 10

 עקרונות כלליים 10.1

 התסקיר  ועריכת תסקירי השפעה. תסקיר השפעה יוכן על פי דרישת מוסדות התכנון. יעוץ סביבתי
 מתבצע במהלך התכנון המוקדם הסופי. 

 .הרכב התסקיר יקבע על פי דרישת מוסדות התכנון 

 מחירי בסיס 10.2

  לכל החלופות הנדרשות .משוקללתוואי אורך לק"מ המחירים הינם 

 לתכנון סביבתי A מחירי בסיס 10.2.1

 הערות והבהרות Aמחיר בסיס  רתיאו סד'

 חוות דעת סביבתית על החלופות. ק"מ/₪ 1000 תכנון ראשוני שלב א'  .1

 חוות דעת סביבתית על החלופות. ק"מ/₪ 1000 ב' תכנון ראשוני שלב  .2

תכנון מפורט וריכוז תכוניות   .3
 מהיבטים סביבתיים.

כאשר ההליך הינו במסגרת ות"ל :  ק"מ/₪ 2,680
 לסעיף זה.  10%+

  ק"מ/₪ 800 פיקוח עליון  .4

 מחיר בסיס עריכת תסקיר השפעה על הסביבה 10.2.2

 הערות והבהרות  Aבסיס מחיר  תיאור סד'

1.  
עריכת תסקיר כולל הכנת פרק 

 הסביבה בתסקיר
 ועדה מחוזית. ק"מ/₪ 6,000

2.  
ושאר  פיצול בין שלב א+ב

 התסקיר
+10% 

 1יצורף לסכום הבסיס בשורה 
 בטבלה זו.

   20%+ ארצית צהועמ \תוספת ות"ל   .3

 

 מקדמים ישימים 10.3

 הינו אורך התוואי הפיזי בתוספת האורכים המפורטים בטבלה להלן: WL אורך משוקלל  10.3.1

 הערות והבהרות תוספת לאורך רתיאו סד'

 ק"מ  3.0 תחנת נוסעים  .4

ובתנאי שלא בוצע או מבוצע 
תסקיר נפרד לתחנה. אם מבוצע 

תסקיר נפרד לתחנה, התוספת 
 ק"מ. 1תהיה 

  ק"מ 1.5 תחנה למטענים  .5

ובתנאי שעורכי התסקיר אינם  ק"מ 1.0 חציית כביש בהפרדה מפלסית  .6
 מבצעי התסקיר של הכביש.

ובתנאי שעורכי התסקיר אינם  ק"מ 0.5 חציית כביש במפלס אחד   .7
 מבצעי התסקיר של הדרך.

 

65.0  מקדם ההיקף: 10.3.2
5


 Ws LC  

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

9 ,10 ,11  
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מורכבות העבודה מקדם  10.3.3
L

M
M

i 


iL
 

הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iL ,כאשרממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

iM   וL הוא אורך התוואי הפיזי כולו.  
 כרזואינו חל על תוואי העובר בשטח רכבתי מוהמקדם אינו חל על התוספות לתוואי הפיזי 

 הערות והבהרות   iM מקדם רתיאו סד'

 1.00 ללא מאפיין  .1
בהמשך אינו מופיע מאפיין ש

 הטבלה

  על הקטע הרלוונטי. 1.25 חציה של שטח שיפוט עירוני  .2

  על הקטע הרלוונטי. 1.25 חציית שטחי שמורות טבע מוכרזת  .3

רצועת דרך משותפת עם דרך   .4
 1.15 מהירה או ראשית

ובתנאי על הקטע הרלוונטי 
שעורכי התסקיר אינם מבצעי 
התסקיר של הדרך. אם כן, לא 

 ישולם המקדם.
 מטבלה זו ניתן ליישם מקדם אחד בלבד לקטע תוואי

 נוסחת השכר 10.4

MCLAF SW  

  אבני דרך לתשלום 10.5

 עבור חוות דעת זיהום אויר ראשוני יהיה:אבני דרך לתשלום  10.5.1
 בתכנון ראשוני א' 30%
 שוני ב'בתכנון רא 70%

 תסקיר השפעה על הסביבהאבני דרך לתשלום עבור  10.5.2

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  15% פרק א' -אישור תסקיר   .1

  15% פרק ב' -אישור תסקיר   .2

  20% פרק ג'  -אישור תסקיר   .3

  20% 'דפרק  -אישור תסקיר   .4

  15% פרק ה' - אישור תסקיר  .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר 15% אישור התסקיר ע"י גורמי התכנון  .6

  100% סה"כ תסקיר 

 פרק סביבה -אבני דרך לתשלום עבור תכנון מפורט  10.5.3

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  60% אישור המזמין להגשת מסמכי הסביבה  .1

 40% אישור מסמכי סביבה ע"י רשויות  .2
או לחליפין אישור מסמכים לצורך 

 הכנת מכרז בשיטת תכנון ביצוע
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 תכנון אקוסטייעוץ ו 11

 מטרה: 11.1

התכנון האקוסטי עוסק בהשפעות של רעש או  תמחור עבודת תכנון באקוסטיקה בפרויקטים רכבתיים.
רעידות הנובעות מהקמת הפרויקט ובהמשך השפעות הנובעות מהפעלתו השוטפת. התכנון האקוסטי 

כמוגדר בחוק או בהצעת בהם מצויים שימושי קרקע רגישים  התייחסות ספציפייםמתמקד באזורי 
 . התקנות לתחום זה

 הגדרות: 11.2

-( מקבלי רעש במרחק הקטן מסטטוטוריתאזורים בהם קיימים )בפועל או מאושרים  -התייחסותאזורי 
 .מ' לכל צד 200 לאזור החפיפה במאונך לדרך בתוספת שלמ' מציר הדרך. אזור הקונפליקט יחושב  400

נים, העונים על הגדרות סוגי המבנים א' עד ד' בתקנות למניעת מבנים, קיימים או מתוכנ - מקבלי רעש
 .1990-מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

מקרקעין מבונים בבניה צמודת קרקע וכל מקרקעין מבונים למגורים שאינם בניה רוויה  - צמודי קרקע
 מודי קרקע וכיו"ב(,)הכוונה לבתים בודדים, וילות, קוטג'ים, בתים דו משפחתיים או ארבע משפחתיים, צ

בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף על פי חוק  - בניה רוויה עד ארבע קומות
, בן שתים עד ארבע קומות מעל עמודים ואשר יש בו ארבע יחידות דיור 1969המקרקעין התשכ"ט 

 לפחות, כאשר בכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

 בניין כנ"ל מעל ארבע קומות מעל עמודים. – קומות בניה רוויה מעל ארבע

להגדרות במסמך "קריטריונים לרעש מדרכים" ביצוע מדידת רעש בהתאם  - כבישים -מדידת רעש תקנית 
. מדידה תקנית כוללת על ידי הוועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים 1999שנערך בפברואר 

 .ות מדידה נוספותמדידה בנקודת ייחוס וכן בשלוש נקוד

תקנות מסילות הברזל הצעת מסמך "ב להגדרותביצוע מדידת רעש בהתאם  - רכבות -מדידת רעש תקנית 
מדידה תקנית כוללת מדידה בשתי נקודות בו  ".2000-)רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת( התש"ס

 זמנית.

תקנות מסילות הצעת  מסמך "ב להגדרותביצוע מדידת רעידות בהתאם  - רכבות -מדידת רעידות תקנית 
מדידה תקנית כוללת מדידה בשתי נקודות  ".2000-הברזל )רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת( התש"ס

 בו זמנית.

ביצוע מדידת רעש למשך של שבוע ימים בנקודת ייחוס ובמקביל מדידה  - רכבות -מדידת רעש קצרה 
ת לפחות. מדידה קצרה כוללת מדידה בנקודת רכבו 10למשכי זמן קצרים כך שימדדו ערכי הרעש של 

 ייחוס ובנקודה אחת נוספת.

 40 שעות או לקביעת ערכי מעבר 8ביצוע מדידת רעידות למשך זמן של  - רכבות -מדידת רעידות קצרה 
 הנמוך מבין השניים. -רכבות לפחות 

  

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

9 ,10 ,23 
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 ומקדמים לתכנון מחירי בסיס 11.3

 מחירי בסיס 11.3.1

 .ללא קשר למספר המסילותלאורך תוואי  התייחסות יאיזורלמחירי הבסיס מתייחסים 

 ביאורים A מחיר בסיס תיאור השלב 

 חוות דעת לתכנון ראשוני של התוואי. ק"מ/₪ 7,000 תכנון ראשוני .1

והשתתפות  ההליך הסטטוטורילרבות  ק"מ/₪ 29,300 תכנון מוקדם .2
 .בכתיבת תסקיר השפעה

  ק"מ/₪ 44,000 תכנון מפורט .3

 כולל דוח מסכם  ק"מ/₪ 17,880 פיקוח עליון .4
 (11.7.4)אבני דרך לתשלום סעיף 

 1M סוג מבנה םמקד 11.3.2

 ביאורים ערך תאור המקדם 

  1.00 ובינוי לא למגוריםצמודי קרקע  .1

  1.50 קומות 4בניה רוויה עד  .2

  2.00 קומות  4בנייה רוויה מעל  .3

למקטע הינו על פי הערך הגבוהה  מקדם שיבחרהיש שילוב של סוגי בניה,  התייחסות באזורכאשר 
 נם.ימב

 :2M מאפיינים פיזייםם מקד 11.3.3

 ביאורים ערך תאור המאפיין 

   ללא מאפיינים ה .1

 120מקבלים הקרובים פחות מ  .2
 מטרים מציר המסילה

1.20  

חסי בו יש מקבלים משני יעבור האורך ה 1.40 דו צדדי  התייחסותאיזור  .3
 צידי התוואי.

4. 
רק אם נדרשת התייחסות פרטנית לרעש  1.20 ערכות כריזהמקור הרעש הינו מ

ממערכות כריזה ומגרשי חניה שלא 
 בוצעה בתסקיר אחר.

למקטע הינו על פי הערך מקדם שיבחר ה, מאפיינים פיזייםיש שילוב של  התייחסות באזורכאשר 
 נם.יהגבוהה מב

 ם היקף:מקד 11.3.4

  415.0

 iS LC  

 )ראה הגדרה בסעיף הגדרות לעיל(בקילומטרים בודד  תיחסותהההינו אורך אזור  iLכאשר 

 נוסחת השכר: 11.3.5

  siii CMMLAF  21 

כלומר, כל אזור התיחסות מקבל את המקדמים הרלוונטיים לאיזור והשכר כולו מוכפל במקדם ההיקף 
 המחושב על סכום אורכי הקטעים
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 ורעידות פרטניות מדידות רעשמחירים ל 11.4

 ות במסגרת התכנון וגם למדידות של בדיקת יעילות המיגון האקוסטי.המחירים תקפים למדיד

 מדידת רעש 11.4.1

 המחירים כוללים תיעוד מלא והכנת דו"ח אקוסטי מפורט

 ביאורים מחיר תאור המדידה סד'

 נקודות מדידה 2עד  ₪  20,120 תקניתמדידת רעש  .1

  ₪  7,000 תוספת לנקודת מדידה נוספת  .2

 נקודות מדידה 2עד  ₪  7,000 מדידת רעש קצרה .3

  ₪  3,520 תוספת לנקודת מדידה נוספת .4

 

 מדידת רעידות 11.4.2

 המחירים כוללים תיעוד מלא והכנת דו"ח רעידות מפורט

 ביאורים מחיר תאור המדידה סד'

 נקודות מדידה 2עד  ₪  28,000 תקניתמדידת רעידות  .1

  ₪  9,400 תוספת לנקודת מדידה נוספת  .2

 נקודות מדידה 2עד  ₪  14,000 מדידת רעידה קצרה .3

  ₪  5,800 תוספת לנקודת מדידה נוספת .4

 

 N=70 -נמוך מ , כאשר נפח תנועת הרכבות בשני הכיווניםתקניות בלבדבמדידות אקוסטיות ורעידות 
  להלן : מהנוסחהרכבות ליממה תינתן תוספת על פי המקדם הנובע 

 [70  ( /N - 70 *])0.6  +1 מקדם = 

 1.35 -זו לא יהיה גדול מ נוסחהרבי על פי המקדם המי
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 מיגון דירתיתכנון ופיקוח על  11.5

 מחירי בסיס לעלות התכנון והליווי של הביצוע 11.5.1

 כולל פיקוח עליון.  ₪ 24,000פרויקט טיפול דירתי תהייה עלות מינימום לביצוע 

 

 ליווי הטיפול יכלול: 11.5.2

 חישוב מפלסי הרעש בכל פתח בו נדרש טיפול, .א
 סיורים בנכסים המיועדים למיגון אקוסטי, .ב
הכנת פרוגרמה לטיפול אקוסטי. הפרוגרמה תכלול את רמת הטיפול הנדרשת בהתאם למפלסי  .ג

למנטים הדורשים טיפול, הפחתת הרעש הנדרשת מכל אחד הרעש החזויים מחוץ למבנה, הא
מהאלמנטים )קירות, תקרות, חלונות, דלתות ופתחים אחרים(, פרטי איטום מיוחדים )במידת 

 הצורך(.
 הכנת תיק מיגון מפורט לביצוע קבלני. .ד
ות מומחים :אלומיניום, מיזוג, חשמל. ימולאו דו"ח כולל שילוב יועצים פיקוח עליון ליחידת דיור .ה

פיקוח עליון כולל דו"ח מסכם לאחר ביצוע תיקונים בחתימה של כל יועץ שהשתתף בהכנת הדו"ח. 
 הבדיקות תבוצענה על פי הנחיות הרכבת.

 

 

 תכנון  הדירהתאור  סד'
 יח' מחיר

 פקוח עליון
 יח' מחיר

 ביאורים

  ₪ 590 ₪ 5,280 בית צמוד קרקע .1

  ₪ 590 ₪ 3,520 דירה בבניה רוויה .2
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 ליווי מקצועי לתביעות משפטיות 11.6

 ליווי הטיפול יכלול: 11.6.1

 המחיר כולל ישיבה אחת בפני בית המשפט.

 תכנון  תאור  סד'
 יח' מחיר

 ביאורים

  ₪ 29,300 ראשון עלות תובע .1

  תובע \₪ 1,175 עלות כל תובע נוסף באותו מבנה .2

3. 
המחיר לא משתנה אם מדובר  למבנה \₪ 2,950 עלות למבנה נוסף שבו יש תובע

בתובע יחיד או מספר תובעים 
 במבנה הנוסף.

ישיבה נוספת בפני בית משפט או  .4
 ועדת ערר

ת מעבר לישיבה הראשונה וללא תלו ישיבהל \₪  4,225
 במבנה התביעה או מספר התובעים

 הערה : המבנה עם מספר התובעים הגדול ביותר יחשב לצורך חישוב השכר כמבנה הראשון.

 

 דוגמת חישוב:

 תובעים 3תובעים + בניין ובו  2 תובעים + בניין ובו 6ובו  תיאור המקרה : בניין

 

Fee = [29,300 + 5X1175] + [2,950] + [2,950] = 41,075  

 וי תביעה יכלול: ליו 11.6.2

לכל דירה למצבים שונים בהתאם למקרה,  ,לקביעת מפלס הרעש חזויעריכת חישובי רעש  .א
 .את תוצאות החישוביםהכנת חוות דעת המסכמת ו שהגישה תביעה

עריכת חוות דעת המתייחסת לדו"ח מומחה לאקוסטיקה מטעם התובעים, במידה וכזה קיים ועל  .ב
 יים.הטענות הכלליות בנושאים האקוסט

כולל השתתפות בישיבות פנימיות מקדימות  מתן סיוע לצוות המכין תשובות לתביעות התושבים .ג
 .לצורך גיבוש חוות כתב ההגנה

 ישיבה אחת. – הופעה בוועדת ערער או בבית המשפט .ד
אלמנטים האקוסטיים והשגת יעדי  עריכת מדידות במבנים מייצגים לבדיקת הפחתת הרעש של .ה

 מידת הצורך ישולם בנפרד.ב –התכנון והדרישות 
 פיקוח עליון אקוסטי על ביצוע העבודות. .ו
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 ואבני דרך:  שלביםטבלת  11.7

 תכנון ראשוני 11.7.1

 אבני דרך לתשלום על פי מקצועות התוואי.

 העבודה כוללת:

 ם בהם נדרשת התייחסות לנושאי רעש ורעידות שמקורן במעבר רכבת.מיפוי אזורי .א
 איכות הפיתרון, ועלויות.בדיקת חלופות ודירוגן מבחינת ישימות,  .ב

  תסקיר השפעה -תכנון מוקדם   11.7.2

קוד 
  100-% ל אבני דרך לתשלום  שלב

 15%  א' אישור פרק .1
תיאור אקוסטי של המצב הקיים 

המתבסס על מדידות רעש וחישובים 
 למצב קיים. 

 בחינת חלופות ודירוגן 15% אישור פרק ב' .2

 נית.תאור היבט האקוסטי בתכ 20%  אישור פרק ג' .3

 20% פרק ד'  אישור  .4
בחינת וניתוח ההשפעות האקוסטיות 

של התכנית ותכנון מוקדם של אמצעים 
 להפחתת ההשפעות.

 הכנת הוראות התכנית 15% פרק ה'אישור   .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר  15% אישור התסקיר ע"י גורמי התכנון .6

  100% סה"כ תסקיר .7

 

 תכנון מפורט אקוסטיקה ורעידות 11.7.3

 ביאורים 100-% ל  אבני דרך לתשלום 'סד

תכנון אמצעי המיגון תאור  .1
האקוסטיים בצורה מפורטת 

 רם ע"י המזמיןוואיש

60%  

אישור הפתרונות במוסדות  .2
 התכנון.

40%  

 

 אקוסטיקה ורעידות פיקוח עליון 11.7.4

 ביאורים 100-% ל  אבני דרך לתשלום סד'

פיקוח עליון בשטח כולל אישור  .1
 ופני ביצועחומרים וא

בהתאם להתקדמות הביצוע של המיגון  60%
 האקוסטי

אישור תכניות עדות ודוח מסכם  .2
מדידות תוצאות כולל התייחסות ל

רעש שיבוצעו לאחר הפעלת הקו 
 לתנועת רכבות

השכר לפ"ע אינו כולל תשלום עבור  40%
ביצוע מדידות שיתומחרו בנפרד בהתאם 

 לתעריף
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  תכנון אקולוגי 12

 ת כללייםעקרונו 12.1

זיהוי  גיאופיטיםו צמחים נדיריםזיהוי ומיפוי אוכלוסיות בע"ח וצמחייה,  עבודת האקולוג כוללת בין השאר
 מהדרך ושינויים בזרימת המים בכלל על , השפעות ביו הידרולוגיות )זיהומים ממי הנגרמצאי אקולוגיוהגדרת 

 .בע"ח החיים במים והמשתמשים במים(

 הפרות של המערכת האקולוגית.הצגת פתרונות לתיקון ה

תהליכי השימור  את על פי הדרישות הנובעות מהתהליך הסטטוטורי, יתכנן האקולוג בשלב התכנון המפורט
  וההגנה על המערכת האקולוגית ואת שילובם בפרויקט.

ביצוע תכנון מפורט אם יזמן יתבצע על פי הצעות מחיר לפרויקטים של : ניטור ומחקר לפני הביצוע, במהלך ה
 ולאחר הביצוע, שילוב פתרונות אקולוגיים בתכנון המפורט של התוואי וכד'.

 מחירי הבסיס 12.2

 לכל החלופות הנדרשות(. Lתוואי )אורך לק"מ המחירים הינם 
 בתכנון מוקדם האורך הינו אורך התוואי הנדרש להתייחסות בתסקיר השפעה

 לתכנון סביבתי A מחירי בסיס 12.2.1

 ת והבהרותהערו מחיר בסיס רתיאו סד'

  ק"מ/₪ 670 חוות דעת אקולוגית בתכנון ראשוני .1

תסקיר השפעה  מסמכי ק"מ/₪ 1,340 השתתפות בתסקיר השפעה  .2
  +השתתפות בתהליך הסטטוטורי.

 על פי הצורך. הצעות מחיר. - תכנון אקולוגי מפורט ופקוח עליון  .3

 

 מקדמים ישימים 12.3

65.05נוסחת מקדם ההיקף:  12.3.1  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

מורכבות העבודה מקדם  12.3.2
L

M
M

i 


iL
 

הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iL ,כאשרממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

iM   וL  .הוא אורך התוואי הפיזי כולו 
 התוספות לתוואי הפיזי ואינו חל על תוואי העובר בשטח רכבתי מוכרזהמקדם אינו חל על 

 הערות והבהרות   iM מקדם רתיאו סד'

 על הקטע הרלוונטי. 1.15 שטחים פתוחים, חקלאיים  .1

  על הקטע הרלוונטי. 1.00 חציה של שטח שיפוט עירוני  .2

 חציית שטחי שמורות טבע מוכרזת  .3
  הרלוונטי. על הקטע 1.35 או שטחים לא מופרים

 מטבלה זו ניתן ליישם מקדם אחד בלבד לקטע תוואי

 רלונטיים במגדיר משימות: פרקים

9 ,10 ,23 
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 נוסחת השכר 12.4

MCLAF S  

  אבני דרך לתשלום 12.5

 עבור חוות דעת זיהום אויר ראשוני יהיה:אבני דרך לתשלום  12.5.1
 בתכנון ראשוני א' 30%
 בתכנון ראשוני ב' 70%

 תסקיר השפעה על הסביבהאבני דרך לתשלום עבור  12.5.2

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  15% פרק א' -אישור תסקיר   .1

  15% פרק ב' -אישור תסקיר   .2

  20% פרק ג'  -אישור תסקיר   .3

  20% 'דפרק  -אישור תסקיר   .4

  15% פרק ה' - אישור תסקיר  .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר 15% אישור התסקיר ע"י גורמי התכנון  .6

  100% סה"כ תסקיר 
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 יר ) מטאורולוגיה(זיהום אוו 13

  

 כללי 13.1

 .ק"מ 10מחירי הבסיס הינם לחלופות פרויקט במסדרון התכנון באורך תוואי עד 

 מחירי הבסיס 13.2

 לכל החלופות הנדרשות(. Lתוואי )אורך לק"מ המחירים הינם 
 בתכנון מוקדם האורך הינו אורך התוואי הנדרש להתייחסות בתסקיר השפעה

 לתכנון סביבתי A מחירי בסיס 13.2.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו 'סד

 יוזמן בהתאם לצורך ק"מ/₪ 670 בתכנון ראשוני זיהום אוירחוות דעת  .1

תסקיר השפעה  מסמכי ק"מ/₪ 1,340 וקדם סופימ -תכנון זיהום אוויר .2
  +השתתפות בתהליך הסטטוטורי.

על פי הצעות  יוזמן בהתאם לצורך - ןמפורט ופקוח עליו -זיהום אוירתכנון  .3
 מחיר.

 

 מקדמים ישימים 13.3

65.05נוסחת מקדם ההיקף:  13.3.1  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

מורכבות העבודה מקדם  13.3.2
L

M
M

i 


iL
 

יים מקדם הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתק iL ,כאשרממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

iM   וL  .הוא אורך התוואי הפיזי כולו 
 המקדם אינו חל על התוספות לתוואי הפיזי ואינו חל על תוואי העובר בשטח רכבתי מוכרז

 הערות והבהרות   iM מקדם רתיאו סד'

 על הקטע הרלוונטי. 1.00 שטחים פתוחים, חקלאיים  .1

  על הקטע הרלוונטי. 1.25 חציה של שטח שיפוט עירוני  .2

 חציית שטחי שמורות טבע מוכרזת  .3
  על הקטע הרלוונטי. 1.00 או שטחים לא מופרים

 מטבלה זו ניתן ליישם מקדם אחד בלבד לקטע תוואי

 נוסחת השכר 13.4

MCLAF S  

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

9, 23 
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  אבני דרך לתשלום 13.5

 עבור חוות דעת זיהום אויר ראשוני יהיה:אבני דרך לתשלום  13.5.1
 בתכנון ראשוני א' 30%
 ן ראשוני ב'בתכנו 70%

 תסקיר השפעה על הסביבהאבני דרך לתשלום עבור  13.5.2

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  15% פרק א' -אישור תסקיר   .1

  15% פרק ב' -אישור תסקיר   .2

  20% פרק ג'  -אישור תסקיר   .3

  20% 'דפרק  -אישור תסקיר   .4

  15% פרק ה' - אישור תסקיר  .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר 15% כנוןאישור התסקיר ע"י גורמי הת  .6

  100% סה"כ תסקיר 
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 יעוץ ארכאולוגי  14

 עקרונות כלליים 14.1

ואתרי קבורה, הערכת חשיבות  םזיהוי וסימון אתרים ארכיאולוגיי ,כולל השגת מידע יהארכיאולוג ץהייעו
 אתרים, תיאומים מול רשות העתיקות.

 יתבצעו על פי הצעות מחיר. רונות בתכנון המפורטפיקוח עליהן והשתתפות בגיבוש פת ,תכנון חפירות

 מחירי הבסיס 14.2

 לכל החלופות הנדרשות(. Lתוואי )אורך לק"מ המחירים הינם 
 בתכנון מוקדם האורך הינו אורך התוואי הנדרש להתייחסות בתסקיר השפעה

 לתכנון סביבתי A מחירי בסיס 14.2.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

בתכנון  גיהארכיאולוחוות דעת  .1
 יוזמן בהתאם לצורך ק"מ/₪ 670 ראשוני

הכנת פרק ארכיאולוגיה בתסקיר  .2
תסקיר השפעה  מסמכי ק"מ/₪ 1,340 השפעה על הסביבה

  +השתתפות בתהליך הסטטוטורי.

מוקדם, מפורט  יליווי ארכיאולוג .3
על פי הצעות  יוזמן בהתאם לצורך - עליון ופ.

 מחיר.

 מקדמים ישימים 14.3

65.05ההיקף: נוסחת מקדם  14.3.1  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

 נוסחת השכר 14.4

MCLAF S  

  אבני דרך לתשלום 14.5

 עבור חוות דעת זיהום אויר ראשוני יהיה:אבני דרך לתשלום  14.5.1
 בתכנון ראשוני א' 30%
 בתכנון ראשוני ב' 70%

 תסקיר השפעה על הסביבהלתשלום עבור  אבני דרך 14.5.2

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  15% פרק א' -אישור תסקיר   .1

  15% פרק ב' -אישור תסקיר   .2

  20% פרק ג'  -אישור תסקיר   .3

  20% 'דפרק  -אישור תסקיר   .4

  15% פרק ה' - אישור תסקיר  .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר 15% אישור התסקיר ע"י גורמי התכנון  .6

  100% סה"כ תסקיר 

  

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

9 ,11 ,23 
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  סקר יעודי קרקע  15

 עקרונות כללים  15.1
 באזורים שונים. הבדיקה מיועדת להעריך את המשמעות הפיזית והכלכלית של העברת תוואי

 מחירי הבסיס נקבעו לעבודה המתבצעת במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה.

 מחירי בסיס  15.2

  ק"מ. 10עד  ון התכנון באורך תוואי פיזימחירי הבסיס הינם לחלופות פרויקט במסדר
 רק אם נדרש עיבוד מחדש של יעודי הקרקע בסקר. נוספת תיחשב חלופה 

 מחירי הבסיס 15.3

 לכל החלופות הנדרשות(. Lתוואי )אורך לק"מ המחירים הינם 
 בתכנון מוקדם האורך הינו אורך התוואי הנדרש להתייחסות בתסקיר השפעה

 תילתכנון סביב A מחירי בסיס 15.3.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 יוזמן בהתאם לצורך ק"מ/₪ 1,565 חוות דעת בתכנון ראשוני  .1

אם נתנה חוות דעת בתכנון  ק"מ/₪ 2,350 השתתפות בתסקיר השפעה .2
 ק"מ/1,400₪ ראשוני,

אימות נתונים בעת הגשת תכנית  .3
על פי הצעות  יוזמן בהתאם לצורך ק"מ/1,790₪ למתן תוקף

 מחיר.

 מקדמים ישימים 15.4

65.05נוסחת מקדם ההיקף:  15.4.1  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

 נוסחת השכר 15.5

MCLAF S  

  אבני דרך לתשלום 15.6

 ראשוני יהיה:בתכנון עבור חוות דעת אבני דרך לתשלום  15.6.1
 בתכנון ראשוני א' 30%
 כנון ראשוני ב'בת 70%

 תסקיר השפעה על הסביבהאבני דרך לתשלום עבור  15.6.2

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום
 

  15% פרק א' -אישור תסקיר   .1

  15% פרק ב' -אישור תסקיר   .2

  20% פרק ג'  -אישור תסקיר   .3

  20% 'דפרק  -אישור תסקיר   .4

  15% פרק ה' - אישור תסקיר  .5

 ע"י הרכבת אישור תסקיר 15% התכנון אישור התסקיר ע"י גורמי  .6

  100% סה"כ תסקיר 

  

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

9 ,11 ,24 
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 סקר הידרולוגי ותכנון הידרולוגי 16

 עקרונות כלליים 16.1

הסקר מבוצע לאורך תוואי המסילה ולוקח בחשבון את כל המערכות ההידרולוגיות החוצות ומלוות את 
 התוואי.

 לב התכנון הסופי(.הסקר יתבצע במהלך התכנון המוקדם ) בשלב התכנון הראשוני או בש

לא ישולם בנפרד על סקרים לצורך בניית מתקני חציה )גשרים ומעברי נחלים ( וכן הסדרות נחלים 
  המבוצעים במסגרת פרויקט לתכנון מסילות.

הסקרים אינם כוללים פיקוח על קידוחים שישולם על פי ימי עבודה המאושרים ע"י מנהל הפרויקט )כלול 
 בפיקוח עליון(. 

 יערך ע"פ האורך הפיזי של תוואי הפרויקט. החישוב

 סקר הידרולוגי לתוואי מסילה 16.2

 מחירי בסיס לסקר  16.2.1

  מחיר בסיס רתיאו סד'

 ש"ח 18,800סקר נקודתי מינימאלי  ק"מ \₪ 9,400 לק"מ תוואיחיר בסיס מ 1

 ש"ח 13,400  מחלף רכבתי 2

משולם רק כשהמחלף נחצה ע"י אגני ניקוז 
של כל אחד מהם  ימליהמינחיצוניים שגודלו 

 קמ"ר.  3לפחות 
 לא כולל הפרדות מפלסיות.

 

 מקדמים ישימים 16.3

 [Aמקדמי סביבה ]  16.3.1

  מקדם רתיאו סד'

אזור ללא נתונים הידרולוגיים, אגנים  1
 לא תקף בתכנון חוזר.  1.25 החוצים את גבולות המדינה, שטח הררי

אגנים באזור מניפות סחף, אגנים באזורים  2
   1.75 עירוניים

3 

כשנדרשת קביעת הידרוגרף תכן לצורך 
ויסות הנגר ו/או חישוב הילוכי גאויות 

)אגנים להצפה, אגנים ללא מוצא, אגנים 
 בעלי מוצא מורכב(

2.00  

 iA∑( Max -1 = ( 1 בטבלה זו יתקים לגבי הערך המירבי המצטבר של המקדמים:

 :נוסחת חישוב 16.3.2
 סכום לתשלום ={Ai -1 +1)∑})לק"מ{ * רכבת{+ }מחיר בסיס  תשלום עבור מחלפי}

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

5 ,6  
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 אבני דרך לתשלום לסקר הידרולוגי לתוואי מסילה : 16.3.3

אחוז  רתיאו סד'
  שכר

 ₪  4,000מינימום לתשלום =  10% בשלב התכנון הראשוני א' חוות דעת 1

 ₪  4,000מינימום לתשלום =  10% בשלב התכנון הראשוני ב' חוות דעת 2

 75%חוות דעת ישולם  אם אין  55% ביצוע הסקר 3
 (10%בשלב זה. )בתהליך ות"ל +

4 
השלמת הסקר )לאחר בדיקה של תוכניות 

הניקוז בשלב התכנון המפורט ועדכון 
 הדו"ח ההידרולוגי(

25%  

 

 

 גאולוגי במנהרות-סקר הידרו 16.4

 גיאולוגי-מחירי בסיס לסקר הידרו 16.4.1

  מחיר בסיס רתיאו סד'

 ₪  24,000סקר מינימאלי =  מטר \₪ 30 מנהרה אורך תוואילמטר חיר בסיס מ 

    

  הינו תוואי פיזי על המפה ללא תלות במספר הקדחים ובחתך המנהרה. -אורך תוואי 

 

 גיאולוגי-מקדמי סביבה לסקר הידרו  16.4.2

  מקדם רתיאו סד'

 
אזור ללא נתונים הידרולוגיים, אגנים 

החוצים את גבולות המדינה, שטח 
 הררי

 חוזר.לא תקף בתכנון   1.25

 

 אבני דרך לתשלום לסקר הידרוגיאולוגי: 16.4.3

  מקדם רתיאו סד'

 ₪  4,000מינימום לתשלום =  10% בשלב התכנון הראשוני א' חוות דעת 1

 ₪  4,000מינימום לתשלום =  10% בשלב התכנון הראשוני ב' חוות דעת 2

 75%אם אין חוות דעת ישולם   55% ביצוע הסקר 3
 ( 10%+  בשלב זה. )בתהליך ות"ל

לאחר השלמת  השלמת הסקר 4
  25% הקידוחים

 היקף מקדם 16.4.4

ך המשוקלל של התוואי לסקר על פי טבלת מקדמי היקף לתכנון מנהרה בכריה על פי האור
 גיאולוגי. - ההידרו
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 יעוץ גיאולוגי 17

 דוח גאולוגי ראשוני 17.1

  תהיה על פי ציר התמ"א. בק"מ מדידת אורך התוואי 
שוני א', עפ"י החלופה הארוכה מבין החלופות שעוברות לתכנון ראשוני ב'. בהיעדר תמ"א, בתכנון רא

 עפ"י החלופה הנבחרת. ,בתכנון ראשוני ב'

 עם הרחבות נדרשות במקומות נבחרים פרויקט במסדרון התכנוןהחלופות כל מחירי הבסיס הינם ל. 

  יקט.ראשוני לא תשולם תוספת לשכר בגין מנהרות, אם קיימות בפרולדוח גאולוגי 

 לדוח גיאולוגי ראשונימחירי בסיס  17.1.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

   ק"מ/₪ 670 א'–תכנון ראשוני   .1

 ק"מ/₪ 1,340 ב'–תכנון ראשוני   .2

חוות דעת כולל ניתוח שיפועי קרקע 
 בחפירה לכל חלופות התכנון.

אם מוזמן יעוץ רק לשלב ב' ישולם בסעיף 
 זה גם הסכום של ראשוני א'.

 Mלדוח גיאולוגי ראשוני מאפייני שטח קדם מ 17.1.2

 הערות והבהרות iM מקדם רתיאו סד'
  1.0 קטע ללא אחד המאפיינים להלן  .1

 על פי מפת המכון הגאולוגי 1.2 איזורי גלישות לאורך התוואי  .2

 על פי מפת המכון הגאולוגי 1.2 ושברים צעירים שברים פעילים  .3

 אימטבלה זו יבחר מקדם אחד לכל קטע תוו

L

M
M

i 


iL
 

הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iLכאשר, ממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי. 

iM  ו iLL)אורך התוואי הפיזי כולו ( 

65.05נוסחת מקדם ההיקף:  17.1.3  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

 נוסחת השכר 17.1.4

MCLAF S  

 אבני דרך לתשלום 17.1.5
השכר ישולם לאחר השלמת שלב וקבלת אישור על תקינות הדוח לאותו שלב מהממונה על נושא 

 הגאולוגיה ברכבת

 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

12 ,13 ,14 ,15, 17  
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 סקר גיאולוגי לתוואי מסילה 17.2

 .שות במקומות נבחריםעם הרחבות נדר מחירי הבסיס הינם לחלופות פרויקט במסדרון התכנון

 מחירי בסיס לסקר גיאולוגי 17.2.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

1.  

 סקר גיאולוגי
יוזמן במידת הצורך ורק אם 

מתוכננים קידוחי ניסיון 
 במהלך התכנון המוקדם

  ק"מ/₪ 4,000
ראשוני יצורף דוח גאולוגי אם לא בוצע 

 הסכום מתכנון ראשוני א' +ב' לסעיף זה.
 קר כולל תכנית קידוחים.ביצוע הס

 10%+  צוות ות"ל בתהליך מול

2.  

 סקר גיאולוגי
חלופת תוואי נוספת מחוץ 

של התכנון  למסדרון התכנון
 המוקדם

  ק"מ/₪ 2,000

3.  
השלמת  –מפורט  תכנון

הסקר והתאמתו ע"פ 
 תוצאות הקידוחים

השלמות על פי תוצאות קידוחים כולל   ק"מ/₪ 1,000
 טחאימות נקודות הקידוח בש

 על פי הצורך וימי עבודה מאושרים.  על קידוחיםצמוד פיקוח   .4

5.  
וחוות דעת סקרי המשך 

אחר לייצוב מדרונות בזמן ול
 הביצוע

 על פי הצורך וימי עבודה מאושרים. 

  נדרש על פי החלטת הרכבת סקר גיאולוגי נקודתי ) לדוגמא עבור גשר( ישולם מחיר קבוע כאשר
נקודות, יחושב התשלום על  2לבי התכנון. כאשר נדרש סקר ביותר מ עבור כל ש₪  14,400בגובה 

  האורכים הרגיל לאורך התוואי. פי הכללים לתחשיב
 

 M מאפייני שטח לסקר גיאולוגימקדם  17.2.2

 הערות והבהרות   iM מקדם רתיאו סד'

קטע ללא אחד המאפיינים   .1
 להלן

  

 אולוגיעל פי מפת המכון הג 1.2 איזורי גלישות לאורך התוואי  .2

ושברים  שברים פעילים  .3
 על פי מפת המכון הגאולוגי 1.2 צעירים

איזורים עם צמחיה סבוכה או   .4
 בשלבעפ"י החלטת הרכבת ותקף רק  1.2 גישה בעייתית

 הכנת סקר גיאולוגי
 מטבלה זו יבחר מקדם אחד לכל קטע תוואי

L

M
M

i 


iL
 

הוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iLכאשר,  ממוצע משוקלל של המקדמים לאורך התוואי.

iM  ו iLL)אורך התוואי הפיזי כולו ( 

65.05נוסחת מקדם ההיקף:  17.2.3  LCs  כאשרL הינו אורך התוואי הפיזי 

 4.0sCערך מינימלי למקדם 

 נוסחת השכר 17.3

MCLAF S  

 ם במגדיר משימות:פרקים רלונטיי

12 ,13 ,14 ,15, 17  
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 אולוגי למנהרותגי סקר 17.4

יורד  וגם על פי הסקר למנהרה ולא מטר ישולם גם על הסקר לתוואי המסילה 300במנהרות שאורכן עד 
 מטר. 300עד  ך המנהרות המצטבררהמסילה לקטעים בהם או סקר תוואי התשלום על

 מחירי בסיס לסקר גיאולוגי למנהרות  17.4.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 למנהרהיעוץ גאולוגי   .1
טר מ\₪ 160

 אורך 

 ללא קשר עם מימדיה הפיזיים. 

 ₪.  27,000מחיר מינימום למנהרה = 

 מחושב על פי אורך התוואי על המפה.

 מאפיינים ואורך פרויקט 17.4.2

 הערות והבהרות מקדם רתיאו סד'

1 
חלופת תוואי נוספת מחוץ 

 למסדרון התכנון
+50%  

 מאפייני שטח לסקר גיאולוגי למנהרות 17.4.3

 הערות והבהרות מקדם ריאות סד'

 יעל פי מפת המכון הגיאולוג 1.2 אזורי סלע רך 1

 אבני דרך לתשלום 17.4.4

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 60%  ביצוע הסקר 1

2 
השלמת הסקר כולל ליווי התכנון המפורט של 

 המנהרה
40% 

 100% סה"כ   

 היקף מקדם  17.4.5

 רייה על האורך המשוקלל של התוואי לסקר הגיאולוגי.על פי טבלת מקדמי היקף לתכנון מנהרה בכ



  

 

 פיתוחחטיבת 
 2019 אוגוסט 13.0מהדורה  סילותתכנון מ -תעריף 

 סקר סיסמי - 18פרק 
69 

קובץ: 
ה
ם 

ש
ת 

סילו
מ

תכנון 
תעריף 

2019
 -

ג 
ה 

ס
יר

13.0
 

  סקר סיסמי 18

 עקרונות כלליים 18.1

 

הסקר יבוצע על  משמעיים.-יבוצע באזורי תוואי הנמצאים בתחום השפעה של שבר גיאולוגי כאשר אין נתונים חד
 פי המלצת הגיאולוג של הפרויקט.

 .לבצע סקרים מסוג זה הזמנת העבודה תהיה מהמכון הגיאולוגי או גורם אחר המוסמך 

  .עבודות מסוג זה הינן נדירות ויוזמנו על פי הצעת מחיר
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  מערכות ותשתיות חשמל 19

 

 אוורור מעברים משוקעים, מנהרות, קירות, גשרים, מערכות לאורך התוואי ראו בפרק נפרד:

 מנהרות
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 חישמול מסילות  20

 מערכות חישמול אורכיות 20.1

לתכנון חישמול  טלות המפורטות במגדיר המשימותמתיחס לביצוע כל המזה  בפרקהשכר 
(Electrification Design – Generic Scope Of Work) .מערכות אורכיות 

, מנהרות, גשרים )כולל בתחום תחנות OCSתכנון מערכת ה , השכר כולל מבלי לגרוע ממגדיר המשימות
לרבות תכנון חציות דרשים והתקשורת על כל מרכיביה הנ SCADAתשתית למערכת התכנון  , ,(וכו'

הנחיות מפורטות לתכנון , הקיימת SCADAלמערכת ה המתוכנניםלצורך חיבור הקוים  ושוחות ביקורת
)לא כולל איתור תשתיות ותכנון  מיגון בפני השפעות אלקטרומגנטיות מתואמות עם חברות התשתית

אמת המודל הקיים לנתוני , בחינת הת POWER STUDYאיסוף נתונים להרצת מודל ה, המיגון עצמו(
והטמעתן הפרויקט. במידה ואין התאמה, העברת הנתונים להרצת המודל, קבלת תוצאות ההרצה 

 בתכנון.

כולל, בין היתר, שכר יועצי משנה מהארץ ומחו"ל הנדרשים לצורך ביצוע המטלות  זה בפרקהשכר 
 המפורטות במגדיר המשימות לתכנון חישמול.

מתכנן ראשי ולא תשלום תוספת עבור ניהול חוזים והתקשרויות של מתכנני מתכנן החישמול לא יחשב 
 .לפרק החישמולמשנה עבור מטלות הכלולות במגדיר המשימות 

בתכנון קווים חדשים, התכנון יעשה בתאום ועל רקע התכניות של מתכנן המסילה. בקווים קיימים 
ן החישמול לטפל בקבלת אישורים התכנון יעשה בתאום אגף מסילה וסביבה. בכל מקרה, על מתכנ
 לתכנון מכל יחידות הרכבת הרלוונטיות ובהתאם לנהלי הרכבת.

 נוסחת השכר 20.1.1

sw יחושב לכל שלב בנפרד בהתאם לנוסחה Fהשכר  CLAF  
 כאשר: 

A  מחיר הבסיסי לשלב 

wL אורך המשוקלל המתקבל לאותו שלב 

sC מקדם היקף 

 :ית הסטטוטוריתלשלב הכנת התכנ מחירי בסיס 20.1.2

 באור Aמחיר בסיס  רתיאו סד'

1.  
בתחום  תראשוניחוות דעת 
במגדיר  Initial design)החישמול 
 המשימות(

 ק"מ \₪  7,840

לכל חלופות התכנון ללא מגבלה לרבות 
חלופות הכוללות תחנות, מנהרות, 

 גשרים ומבני דרך אחרים.
הדו"ח יכלול התייחסות לתה"רים על 

 .הערכות מושכלותבסיס מידע קיים ו

2. 
מוקדם מערכות חישמול תכנון 

במגדיר  Primary design) אורכיות
 המשימות(

 ק"מ \₪ 10,580
ללא מגבלה על תתי חלופות שיבחנו 

בשלב זה )כגון עקיפת מכשולים, בחינת 
 .חיבורים לרשת הקיימת וכו'(

3. 
להליך  2תוספת לסעיף 

 ק"מ \₪ 3,170 בועדה מחוזיתהסטטוטורי 

נת נספח איכות הסביבה בתחום כולל הכ
 חישמול ואלמ"ג.

כולל בחינת חלופות נוספות ככל 
 שידרשו ע"י מוסדות התכנון.

4. 
להליך  2תוספת לסעיף 

 ק"מ \₪ 8,470 בות"להסטטוטורי 

כולל הכנת נספח איכות הסביבה בתחום 
 חישמול ואלמ"ג.

כולל בחינת חלופות נוספות ככל 
 שידרשו ע"י מוסדות התכנון.

5. 
לתכנון מוקדם  2ספת לסעיף תו

בסיסים למערכות חישמול 
 אורכיות

 .קונסטרוקציה וביסוסהשכר כולל  ק"מ\₪ 1,180
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 מכרז תכנון ביצוע:מחירי בסיס ל 20.1.3

 סעיפים אלו יוזמנו רק אם התקבלה החלטה לביצוע הפרויקט

 באור A מחיר בסיס רתיאו סד'

 ק"מ\₪ 12,890 הכנת מסמכי מכרז תכנון ביצע  .1
השגת אישור הכנת פרשה טכנית, לרבות 

וחוות דעת על יציאה למכרז מהרכבת 
 הצעות הקבלנים

2.  
תכניות תכנון מפורט של  בדיקת
במגדיר  Design review) הקבלן

 המשימות(
 ק"מ\₪ 18,460

האישור ינתן על כך שהתכנון המפורט 
נעשה בהתאם למגדיר המשימות לתכנון 

 חישמול מפורט

 ק"מ\₪ 11,170 ליווי הביצוע  .3

בחינה שהקבלן מבצע את עבודתו 
בהתאם לתכניות ולמפרטים שאושרו 

ואישור תכניות לרבות יסודות ובסיסים 
AS MADE 

בסיסים יסודות ו סופיתכנון   .4
 ק"מ\₪ 1,760 למערכות חישמול אורכיות

כולל כל הנדרש לביצוע היסודות 
והבסיסים לרבות קונסטרוקציה ביסוס 

 הארקות וכו'

5.  
יסודות  לביצוע מפורטתכנון 

בסיסים למערכות חישמול ו
 אורכיות

 ק"מ\₪ 4,120

כולל כל הנדרש לביצוע היסודות 
והבסיסים לרבות קונסטרוקציה ביסוס 

 הארקות וכו' 
כולל כתב כמויות ושאר מסמכי מכרז 

 ביצוע

6.  
יסודות  פיקוח עליון לביצוע

בסיסים למערכות חישמול ו
 אורכיות

 ציה ביסוס והארקות לרבות קונסטרוק ק"מ\₪ 1,960

יוזמנו, עפ"י שיקול דעת הרכבת, במקרים בהם נדרש תכנון מפורט לביצוע ליסודות  4-6הערה: סעיפים 
 והבסיסים 

 :אורך תואי משוקלל 20.1.4

אורך התוואי בק"מ ישוקלל בהתאם להנחיות חישוב האורך בכל אחד משלבי התכנון, למאפייני הפרויקט 
 :והתוספות כמפורט להלן

  ת דעת ראשונית בתחום החישמולחוושלב 
  .הפיזי ללא מקדמים נוספים התואיאורך  אורך התוואי המשוקלל הינו

 שאר השלבים
 התוואי של החלופה הנבחרת. על פי אורךתהיה הבסיסי בק"מ  התוואיאורך מדידת 

  :בהתאם לטבלאות להלן מאפייני מסילה פיזיים על פיאורך התוואי הבסיסי ישוקלל 

 באור 1M מקדם ורתיא i סד'

 . 1.00 חדש או משודרג תוואי במסילות  2עד   .1

2.  
תחום בכולל ) בתוואימסילות  2מעל 

  1.10 (תחנות

3.  
העובר במרחק של פחות מ חדש תוואי 

תשתיות מ' מבינוי )לא רכבתי( או  300
   מסילהל מקבילותזרות 

1.20 
תשתיות חוצות , מתקני דרך ,מבני דרך

לא יחשבו כרז, ופרויקט בשטח רכבת מו
 לצורך הפעלת מקדם זה

  1.0 בתוך מנהרהתוואי   .4

  קטעי התוואי הרלוונטיים.המקדמים יופעלו רק על 
 אם מספר מקדמים תקפים על קטע מסויים, המקדמים יוכפלו זה בזה
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 תוספות לאורך התוואי הבסיסי 
 התוספות לאורך המשוקלל ייתוספו לאחר הפעלת מקדמי אורך התוואי.

 באור 2Mתוספת  תיאור i סד'

 ק"מ 0.075תוספת  מ'+ 75  מפלג רגיל  .1

 ק"מ 00.1תוספת  מ' + 100 מפלג דבל סליפ  .2

 ק"מ 0.125תוספת  מ' 125+ מפלג דבל קרוס אובר  .3

חיבור מסילה חדשה למסילה קיימת   .4
 ק"מ 0.05תוספת  מ'+ 50  ללא מפלג

 

 התוואי המשוקלל: אורך  iiiW MIML 21iL 

 i2Mו  iהוא מספר הפריטים מסוג  iIו   i1Mהוא אורך קטע התוואי הפיזי בו מתקיים מקדם  iLכאשר, 

 iפריט מסוג הוא תוספת האורך השקול  בק"מ של 

 לתכנון קוי הזנה היקף מקדם 20.1.5

7.07.0לפי הנוסחה הבאה  SCשכר הטרחה יוכפל במקדם היקף 
44.0



ws LC  

 .ק"מ עבור כל תה"ר מתוכנן 1פיזי בק"מ של כל קווי ההזנה בקיזוז ההינו האורך   wLכאשר

  אבני דרך לתשלום 20.1.6

בכל מקום בו נדרש אישור המזמין/הרכבת, הכוונה לאישור כל אגפי הרכבת הרלוונטיים לפרויקט כפי 
 שיקבעו מעת לעת ע"י הרכבת

 בתחום החישמול תראשוניחוות דעת  
 100% – לחלופת תוואי נבחרת אישור המזמין

 תכנון מוקדם 

 הליך סטטוטורי כאשר התכנון אינו כולללתכנון מוקדם  אבני דרך לתשלום .א

 100-% ל אבני דרך לתשלום שלב

 10%  אישור הרכבת של עקרונות המערכת המתוכננת  .1

ע"י של כל דיסציפלינות התכנון בפרויקט  אישור דו"ח תכנון מוקדם  .2
 הרכבת

30% 

ם המושפעים ממערכת החישמול על קבלת מסמך הבנות מכל הגורמי  .3
 העקרונות לניטרול ההשפעות

30% 

ובתנאי שכל השלבים הקודמים אישור ועדת היגוי לתכנון מוקדם   .4
 הושלמו ואושרו

30% 

 100% סה"כ תכנון מוקדם  
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מול  כאשר במקביל לתכנון המוקדם מתבצע הליך סטטוטורילתכנון מוקדם  אבני דרך לתשלום .ב
  ועדה מחוזית

 ר של התכנון המוקדם יחובר לשכר עבור ההליך הסטטוטורי וישולם לפי אבני הדרך הבאות:השכ

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 10%  אישור הרכבת של עקרונות המערכת המתוכננת  .1

אישור דו"ח תכנון מוקדם של כל דיסציפלינות התכנון בפרויקט ע"י   .2
 הרכבת

20% 

ים המושפעים ממערכת החישמול על קבלת מסמך הבנות מכל הגורמ  .3
 העקרונות לניטרול ההשפעות

20% 

"תשריט הדרך" ללשכת התכנון המחוזית, המשרד להגנת  הגשת  .4
 הסביבה ורשויות מקומיות רלונטיות

5% 

 15% והשלמת התסקירחו"ד מהמשרד להגנת הסביבה  קבלת  .5

 10% מליאת הועדה המחוזית בהפקדת התכנית והפקדה בפועל דיון  .6

 5% דיון בהתנגדויות בועדת המשנה להתנגדויות סיום  .7

 5% התכנית למתן תוקף וקליטת מסמכי התכנית בממג"ר ברכבת פרסום  .8

 5% עדכון דו"ח תכנון מוקדם בהתאם לתכנית שאושרה  .9

ובתנאי שכל השלבים הקודמים אישור ועדת היגוי לתכנון מוקדם   .10
 הושלמו ואושרו

5% 

 100% ל סטטוטוריקהתכנון מוקדם כולכ סה"  

 

מול  כאשר במקביל לתכנון המוקדם מתבצע הליך סטטוטורילתכנון מוקדם  אבני דרך לתשלום .ג
  הות"ל.

 השכר של התכנון המוקדם יחובר לשכר עבור ההליך הסטטוטורי וישולם לפי אבני הדרך הבאות:

קוד 
 שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 10%  וכננתאישור הרכבת של עקרונות המערכת המת  .1

אישור דו"ח תכנון מוקדם של כל דיסציפלינות התכנון בפרויקט ע"י   .2
 הרכבת

20% 

קבלת מסמך הבנות מכל הגורמים המושפעים ממערכת החישמול על   .3
 העקרונות לניטרול ההשפעות

20% 

 5% הצגת התכנית בישיבת היגוי )קונגרס( בות"ל  .4

 15% יועץ הות"ל השלמות תסקיר השפעה לסביבה לאחר קבלת חו"ד  .5

 10% פרסום דבר העברת התכנית בעיתונים וברשומות  .6

 5% סיום דיון בהתנגדויות והמלצות החוקר ע"י ועדת המשנה  .7

 5% אישור התכנית ע"י הממשלה וקליטת מסמכי התכנית בממג"ר ברכבת  .8

 5% עדכון דו"ח תכנון מוקדם בהתאם לתכנית שאושרה  .9

קדם ובתנאי שכל השלבים הקודמים אישור ועדת היגוי לתכנון מו  .10
 הושלמו ואושרו

5% 

 100% כ תכנון מוקדם כולל סטטוטוריקהסה"  
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  מכרז תכנון ביצוע 

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 הכנת מסמכי מכרז תכנון ביצוע

 70% קבלת אישור ועדת היגוי ליציאה למכרז  .1

 30% בחירת קבלן מבצע  .2

 100% תכנון ביצועהכנת מסמכי מכרז סה"כ  

 *בדיקה ואישור תכנון מפורט של הקבלן

 25% של הקבלן  Concept Design & Preliminary Designלאחר אישור   .3

 25% של הקבלן Detailed Design phase 1לאחר אישור   .4

 30% של הקבלן Detailed Design phase 2לאחר אישור   .5

 10% מאושר לביצוע( )תכנון AFC שהתכנון של הקבלן קיבל לאחר   .6

 AS-MADE 10%שלאחר אישור תכניות   .7

 100% סה"כ בדיקה ואישור תכנון מפורט של הקבלן 

 על פיקוח 

 100% תשלומים חלקיים באופן יחסי להתקדמות העבודה  .8

 

 בבדיקת התכניות של הקבלן.  CTO* המתכנן יהיה שותף בצוות מטעם הרכבת בראשות ה
  אישרה לקבלן את שלב התכנון תשהרכבהתשלום יעשה לאחר 

במידה והקבלן יגיש לאישור תכניות רק עבור חלק הפרויקט כולו, התשלום עבור אישור השלב יהיה יחסי 
 לחלק אותו ביקש הקבלן לאשר.

 

 אורכי מינימום לפרויקט 20.1.7

 : תכנון ראשוני

 .התוואי עולה על שני ק"מאורך תכנון ראשוני יוזמן רק בפרויקטים בהם 
האמור, במקרים מיוחדים ועפ"י שיקול דעת הרכבת בלבד, יוזמן תכנון ראשוני גם לפרויקטים למרות 

 הקצרים משני ק"מ 

 : ומפורט סטטוטורי, מוקדםתכנון 

 מ'. 300שאינו כולל הליך סטטוטורי, אורך התוואי המשוקלל המינימלי לפרויקט יהיה בתכנון  ٭

 ק"מ. 2אי המשוקלל המינימלי לפרויקט יהיה הכולל הליך סטטוטורי, אורך התוובתכנון מוקדם  ٭
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  TS -מערכת הזנת חשמל  20.2

 Electrificationמתיחס לביצוע כל המטלות המפורטות במגדיר המשימות לתכנון חישמול )זה  בפרקהשכר 

Design – Generic Scope Of Work .מערכות החישמול והבקרה תכנון לרבות ( תכנון מערכת הזנת כח
 .OCS -יבור לחברת החשמל ותכנון קוי הזנה משניים מהתה"ר ועד החיבור למערכת הבתה"ר, תאום הח

 

 נוסחת השכר 20.2.1

 יחושב לכל שלב בנפרד בהתאם לנוסחה Fהשכר 
sCIAF  

 כאשר: 
A  מחיר הבסיסי לשלב 

I  באותו מחוז של חח"י םהמתוכננימספר התה"רים 

sC מקדם היקף 

 מחירי בסיס לתכנון 20.2.2

 :אחד בסיס לתכנון תה"רמחיר  

 באור A מחיר בסיס רתיאו סד'

  הכנת תכנית סטטוטורית לתה"ר  .1

 ₪ 42,500 השתתפות בהכנת תכנית בינוי  .1.1

מיקום מדוייק לתה"ר, מתן  איתורלרבות 
מימדים משוערים של הבינוי הנדרש, 

תכנון רצועות לצרכי סטטוטוריקה של 
 OCSלקווי ההזנה מחח"י ועד החיבור 

 הסכמת חח"י לתכנוןוקבלת 

לרבות הכנת פרק החישמול והשפעות  ₪ 34,000 התכנית סטטוטוריתאישור   .1.2
 אלמ"ג בתקנון ובנספח איכות הסביבה

 יפורסם בהמשך -מבנה תה"ר  מפורטתכנון  .2

 הערות:

בתחום החישמול  תראשוניבמהלך תכנון ראשוני של מסילה, מתכנן החישמול מכין חוות דעת  -

(Initial design )ולא ישולם בגינה שכר נוסף תה"ריםלאשר כוללת התייחסות  במגדיר המשימות. 
 השכר בטבלה מתייחס לתכנון מערכות החשמל והבקרה בתה"ר.  -

)אדריכל, תנועה ונוף( לפי הכנת תכנית  הדיסציפלינותבהכנת תכנית סטטוטורית, ישולם לשאר 
 סטטוטורית לתחנות.

 לתכנון תה"ר היקף מקדם 20.2.3

 תכנית סטטוטורית לתה"ר הכנתלשלב 

 
I

I
Cs

150.01 
 

 לשאר השלבים

 
I

I
Cs

175.01 
  

 כננים באותו מחוז של חח"יהוא מספר התה"רים המתו Iכאשר 
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 OCS -מהת"ר למערכת הקוי הזנה  20.2.4

 :OCSמחיר בסיס לתכנון קוי הזנה  

 ק"מ.  1עד למרחק של ל תקשורת( )כול OCS -כולל תכנון חיבור התה"ר למערכת ה 20.2.1השכר בטבלה 
 ק"מ תשולם תוספת לשכר עבור הקטע מעל ק"מ בהתאם לטבלה להלן: 1באם אורך החיבור עולה על 

 באור A מחיר בסיס רתיאו סד'

  הכנת תכנית סטטוטורית לתה"ר  .1

  OCSהחיבור לשל מיקום  קביעתלרבות  ק"מ₪/ 870 השתתפות בהכנת תכנית בינוי  .1.1

לרבות הכנת פרק החישמול והשפעות  ק"מ₪/ 690 סטטוטורית אישור התכנית  .1.2
 אלמ"ג בתקנון ובנספח איכות הסביבה

 יפורסם בהמשך -תכנון מפורט  .2

 מחירי הבסיס מתייחסים לתכנון קווי חשמל ותקשורת )לא ישולם בנפרד עבור קוי תקשורת(

 לתכנון קוי הזנה היקף מקדם 

7.07.0וסחה הבאה לפי הנ SCשכר הטרחה יוכפל במקדם היקף 
44.0



ws LC  

 .ק"מ עבור כל תה"ר מתוכנן 1הפיזי בק"מ של כל קווי ההזנה בקיזוז הינו האורך   wLכאשר

 לתכנון קוי הזנה נוסחת השכר 

sw CLAF  

 

 אבני דרך לתשלום  20.2.5

ים לפרויקט כפי בכל מקום בו נדרש אישור המזמין/הרכבת, הכוונה לאישור כל אגפי הרכבת הרלוונטי
 שיקבעו מעת לעת ע"י הרכבת

 הכנת תכנית סטטוטורית לתה"ר 

 

 100-% ל אבני דרך לתשלום שלב

 20% והבינוי אישור הרכבת של עקרונות המערכת המתוכננת  .1

 20% אישור חברת חשמל על מיקום התה"ר  .2

 40% הועדההשלמות תסקיר השפעה לסביבה לאחר קבלת חו"ד יועץ   .3

 20% וקליטת מסמכי התכנית בממג"ר ברכבת תכניתמתן תוקף ל  .4

 100% סה"כ תכנון מוקדם  

 

 תכנון מוקדם )מקביל לתכנון מוקדם אדריכלות מבנים( 

 

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 תכנון מוקדם ראשוני
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 30% הצגת חלופות תכנון מוקדם ראשוני  .1

 70%  בחירת חלופת תכנון ראשונית  .2

 100% וקדם ראשונימסה"כ תכנון  

 תכנון מוקדם סופי

 40% עיבוד חלופה נבחרת ואישורה ע" מנהלת החישמול  .1

 30% .אישור כל גורמי הרכבת לתכנון מוקדם סופי  .2

 30% אישור ועדת היגוי לתכנון   .3

 100% מוקדם סופיסה"כ תכנון   

 

  מכרז תכנון ביצוע 

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 מכרז תכנון ביצועהכנת מסמכי 

 70% קבלת אישור ועדת היגוי ליציאה למכרז  .1

 30% מבצעבחירת קבלן   .2

 100% הכנת מסמכי מכרז תכנון ביצועסה"כ  

 * בדיקה ואישור תכנון מפורט של הקבלן

 20% של הקבלן  Concept Design Preliminary Designלאחר אישור   .3

 50% הקבלן של  Detailed Design phaseלאחר אישור   .4

 20% )תכנון מאושר לביצוע( AFC שהתכנון של הקבלן קיבל לאחר   .5

 AS MADE 10%שלאחר אישור תכניות   .6

 100% סה"כ בדיקה ואישור תכנון מפורט של הקבלן 

 פיקוח עליון

 100% תשלומים חלקיים באופן יחסי להתקדמות העבודה  .7

 בבדיקת התכניות של הקבלן.  CTOהמתכנן יהיה שותף בצוות מטעם הרכבת בראשות ה ٭
 אישרה לקבלן את שלב התכנון  שהרכבת התשלום יעשה לאחר

במידה והקבלן יגיש לאישור תכניות רק עבור חלק הפרויקט כולו, התשלום עבור אישור השלב 
 יהיה יחסי לחלק אותו ביקש הקבלן לאשר.
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  כמויותמכרז  

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 תכנון מפורט

 40% השלמת תכניות מפורטות לביצוע והכנת סט למכרז  .1

 20% קבלת היתר בניה  .2

 30% קבלת אישור ועדת היגוי ליציאה למכרז  .3

 10% בחירת קבלן מבצע  .4

 100% הכנת מסמכי מכרז תכנון ביצועסה"כ  

 פיקוח עליון

 100% תשלומים חלקיים באופן יחסי להתקדמות העבודה  .5
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 נהרות בתוואי ובמ טיחותב 21

 כללי 21.1

 פרק זה כולל את הטיפול בנושאי הבטיחות לאורך התוואי ובמבנים כגון גשרים ומנהרות.

 יועץ האיוורור, ומתכנן המים. ,CFDבדיקות  ,נושאי הבטיחות כוללים את יועץ הבטיחות

 יעוץ בטיחות כללי לפרויקט  21.2

יבוי על פי מפרטי הדרישות המתכנן יקבע את הדרישות לנושא הבטיחות כולל הספקת מים ומערכות כ
 של הרכבת.

 מחיר בסיס 21.2.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 מחיר לפרויקט ₪ 24,600 יעוץ בטיחות כללי לפרויקט  .1

 

 מקדמים לתכנון בטיחות מסילה 21.2.2

 הערות והבהרות מקדם מס' רשויות כיבוי לאורך התוואי סד'
1. 1 1  

2. 2 1.5  

  1.8 ויותר 3 .3

 

 גשרים ביעוץ בטיחות  21.3

 ומערכות הבטיחות כולל דרישות למערכת מים לכיבוי אם ישנן כאלה יהיה: תכנון

 מחיר בסיס 21.3.1

 הערות והבהרות P מחיר בסיס רתיאו סד'

 מטר אורך 300לגשר עד  ₪ 13,400 תכנון  .1

 מטר אורך 300לגשר עד  ₪ 6,700 פיקוח עליון .2

 

 P* [1+ 0.50*(L-300)/300]= מטרים : 300התשלום לגשר שאורכו מעבר ל 21.3.2

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

27  
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 מנהרותביעוץ בטיחות  21.4

 מחיר בסיס 21.4.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

טר מ\₪ 54 תכנון מערכת בטיחות למנהרה  .1
 ₪  20,000מחיר מינימום =  אורך 

 לדרישות הבטיחות. והתאמת הפתרונות CFD -המחיר כולל את בדיקת התוצאות של ה

 מקדמי היקף 21.4.2

( שלה כולל מנהרות מילוט,  L)  על פי האורך המשוקלל הכולל שלה רדהמקדם מחושב לכל מנהרה בנפ
  פירים,

 :נוסחהעל פי  חישוב הנחת היקף לתכנון מוקדם, סופי, מפורט ופיקוח עליון

 L – כנון מנהרות ת 33כפי שמופיע בפרק  משוקלל למנהרה בכל תצורה על פי כל המקדמים אורך
 בכרייה 

 דוגמא לערכים של מקדמי היקף: 

אורך משוקלל 
  Dמקדם  Lבמטרים 

אורך משוקלל  
  Dמקדם  Lבמטרים 

100 2.9946  3500 0.3413 

200 1.7300  4000 0.3237 

300 1.2887  4500 0.3093 

400 1.0594 
 

5000 0.2972 

500 0.9171  5500 0.2869 

600 0.8193  6000 0.2779 

700 0.7474  6500 0.2700 

800 0.6920  7000 0.2630 

900 0.6479  8000 0.2510 

1000 0.6117  9000 0.2411 

1500 0.4968  10000 0.2328 

2000 0.4338  11000 0.2255 

2500 0.3928  12000 0.2192 

3000 0.3635  14000 0.2086 

 

 ומנהרות אבני דרך לתשלום לתוואי מסילה גשרים 21.5

 הערות והבהרות % אבן דרך סד'

  50% תכנון מוקדם   .1

  30% תכנון מפורט   .2

  20% פקוח עליון  .3

 .הרכבתעל פי אישור  תתאפשר חלוקה של אבן דרך לתשלומים חלקיים

D= [(2.3/L0.26) + 230/L}, min=0.20 
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 C.F.D (Computerized fluid dynamics) בדיקת 21.6

ורם אחר בקטעי בדיקה המיועדת לבדוק תרחישים במקרי אסון ותקלות חמורות כתוצאה מאש או ג
מנהרות בין אזורים מוגנים או מעברי מילוט. הבדיקה מתבצעת על פי מודל ממוחשב עם אפשרות לבצע 

 מספר איטרציות. הבדיקה תתבצע על פי מסמך הגדרת דרישות של הרכבת. 

 לבדיקה  מחיר בסיס 21.6.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 ₪  53,000מחיר מינימום =  ר אורך מט\₪ 107 מלאה למנהרה CFDבדיקת  .1

 1.20מקדם  –מנהרה בעלת קדח כפול 

 מקדמים והנחת היקף  21.6.2

 ( שלה כולל מנהרות מילוט ופירים. Lעל פי האורך המשוקלל הכולל )  המקדם מחושב לכל מנהרה בנפרד -

 מקדם ההיקף לכל מנהרה )אחודה  :'חישוב הנחת היקף לתכנון מוקדם, סופי, מפורט ופיקוח עליון -

  משוקלל למנהרה בכל תצורה על פי כל המקדמים: אורך – L .נוסחהיחושב על פי  צמד מנהרות צמודות( או -

  21.4.2 ,21.4 מקדם היקף על פי סעיף  -

מטר. מחיר זה ישאר קבוע  4,000רך מנהרה משוקלל מירבי של לאו יהיה CFDהתשלום המירבי לצורך בדיקת -

 גם למנהרות שאורכן המשוקלל גדול יותר. 

 אבני דרך 21.6.3

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

ביצוע הסימולציה והכנת מסמך   .1
 כולל איטרציות  70% ביניים.

 אישור רכבת ישראל 30% הפקת דו"ח מסכם   .2
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  שורתמיגון והעתקת תשתיות תק  22

 .במסגרת זמינות האתר תכנון העתקות והגנות על קווי תקשורת של בזק, טל"כ וגורמים אחרים

 והכנות לחישמול והאיתות הרכבתית  תשתית התקשורת תעריף זה אינו מיועד לשימוש בתכנון
 בנפרד.  והתוואי ואין לשלם עבור לתכנוןכלול בשכר המתכנן הגאומטרי תכנון הנ"ל 

דרש לתכנן קו תקשורת רכבתי שלא במסגרת תכנון קו חדש או שדרוג קו קיים, יעשה באם המתכנן נ
 שימוש בתעריף זה, עפ"י שיקול דעת הרכבת, לפי מחיר בסיס לתכנון קו בזק.

 המחיר כולל: 

 תשתיות קיימות באמצעות ציוד גילוי או חפירות גישוש. השתתפות בתהליך הגילוי של 

 לתכנון. תאום עם גורם התשתית ואישורו  

 ודוח שקיעות המדידות ,המחיר אינו כולל את עלות ביצוע הגישוש. 

 קווי תקשורת 22.1.1

 הערות והבהרות מקדם רתיאו סד'

 .0.7מקדם  –קו של חב' כבלים   ק"מ\₪ 20,000  מחיר בסיס קו בזק  1

  ק"מ₪/ 6,700 מיגון קווים קיימים, ללא העתקה 2

 ק"מ 0.30+  חציה של מסילה פעילה 3
לתוואי ללא תלות ספת תו

במספר הקויים המצורפים 
 לתוואי.

  ק"מ\₪ 6,700 תכנון תשתית לקווי תקשורת אחרים  4

 1.2קווים שהיו בדידים ועברו לתעול משותף ישולמו על פי מחיר לקו יחיד )היקר מבניהם( עם מקדם 

 מקדם הנחת היקף לקווי תקשורת 22.1.2

 אורך משוקלל אורך פיזי  

1 
 ף על פי אורך משוקללמקדם הנחת היק

 של כל קבוצת קווים בתעול משותף.

כולל אורך פיזי 
תוספות בגין 

 l= חציות
L = 1+ 0.30*(l-1) 

 אבני דרך לקווי תקשורת 22.1.3

 הערות והבהרות מקדם רתיאו סד'

 השתתפות בסקר תשתיותכולל  0.2 גמר גישוש וגילוי  1

  0.6 גמר תכנון לביצוע 2

  0.2 פיקוח עליון 3

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

20 
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 כות מים מער 23

 סקר קווי מים וביוב 23.1

  יוזמן רק אם לא מבוצע סקר כללי לגילוי מערכות.

העבודה כוללת פגישות עם מקורות, מועצות מקומיות,  .מטר לאורך התוואי 300 -מיפוי רצועה ברוחב כ
ועדות מים קיבוצים ומושבים. זיהוי קווי מים )כולל מקורות ( לאורך התוואי וחציות. קביעת פרוגרמת 

גישושים, ליווי קבוצות גישוש כנדרש והפקת מסמך פתרונות מוסכמים לטיפול בקווי המים בסביבת 
 התוואי. 

עבור התכנון של צנרת מים שאינה של מקורות ועבור ליווי הטיפול מטעם הרכבת בצנרת של מקורות 
 ישולם על פי ההנחיות בהמשך.

 באור מחיר בסיס רתיאו סד'

 ק"מ ראשון  =Pק"מ\₪  6,700 סקר קווי מים  .1

    

 

 :נוסחהמקדם הנחה יחושב על פי ה

L .אורך פיזי של התוואי הרלוונטי = 

Fee= P*(1+0.30*(L-1)) 

 קווי מקורות 23.2

 יתוכננו ע"י מקורות. 

 מהתשלום 70%וליווי התכנון של קווי מקורות ישולם למתכנן מטעם הרכבת  עבור התאום הגילוי הזיהוי
 קו מים בקוטר מקביל ללא מקדמים.התכנון המוקדם של  עבור

 

 תכנון קווי מים וביוב 23.3

 כללי  23.3.1

התעריף מיועד לטיפול בקווי מים וביוב במסגרת תכנון תוואי מסילתי. התעריף מספק פיתרון בעיקר 
בשלב  לתכנון של העתקות, חציות והגנות של קווי מים וביוב וגם נותן מענה לתכנון של קטעי קווים.

 של הספקת מים למנהרות ותכנון מתקני שאיבה. את התכנוןזה אין התעריף מכסה 

 מחירי בסיס –תכנון קווי מים וביוב  23.3.2

ללא צורך  או בסניקה. בגרביטציהכולל קווים  .הנדרשים הרשויות כל אישורי כולל וביוב תכנון קווי מים
  בהיתר בניה.

 קטיביים בתכנון, את כלהתכנון כולל בין השאר את כל ההגנות הנדרשות, שילוב אלמנטים קונסטרו
וההתחברויות אל הקו ) לשימושי קרקע, מערכות בטיחות וכד'(. כולל התחברות  היציאות מהקו

 למקורות ואיגודי ביוב.

 דרישות לתכנון קירות תמך ומבני בטון שאינם סטנדרטיים, ישולמו לקונסטרוקטור בנפרד.
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 נרת: מחירי בסיס לתכנון צ 1טבלה 

 הסבר מחיר בסיס רתיאו סד'

1.  
כולל  ,צול 6בקטרים מים צינורות 

 הגנה על הקו
 ק"מ\₪ 24,600 

יבוצעו לפי  צול 6צינורות מתחת ל 

 0.70מקדם 

 סניקהאו /גרביטציוני ו ק"מ\₪ 29,000 כולל הגנה על הקו ,צינורות ביוב  .2

 

 : מקדמים על פי קוטר הצינור 2טבלה 

 היא : הנוסחה

 פרמטרים חישובים סוג הקו
 

 מים
/100 ) + D/501.3= 0.777 +( D M Dקוטר פנים בצול = 

Mערך המקדם המתקבל= 
 

 ביוב
/70 ) + D/401.35= 0.690 +( D M Dקוטר פנים בצול = 

Mערך המקדם המתקבל= 
 

 תחשיב עלות תכנון: 

= P *M*R*L  

P - ק"מ,  1מחיר בסיס לתכנוןM- וטר לסוג קו,מקדם ק 

 L -  0.15מס' התחברויות ביוב * +0.30מס' חציות * +אורך משוקלל כולל של הצינור, R –  מקדם הנחת
 היקף

 מצורפת טבלה להמחשת המקדם :

 Dקוטר צינור 
 קווי ביוב M קווי מים M בצול

6 1.000 1.000 

10 1.177 1.260 

14 1.366 1.544 

18 1.565 1.847 

22 1.773 2.167 

26 1.988 2.502 

30 2.209 2.849 

34 2.436 3.209 

38 2.669 3.579 
42 2.906 3.960 
46 3.148 4.350 
50 3.394 4.749 
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 תוספות לאורך משוקלל -: תכנון קווי מים וביוב  3טבלה 

 ביאור מחיר בסיס רתיאו סד'

1.  
עם או  כל חציה של תוואי פעיל

 ללא הגנה
 תוספת על אורך הצינור הכולל. +ק"מ 0.30

  ק"מ+ 0.15 בין שני קווי ביוב התחברות  .2

 

 : מקדמים נוספים לתכנון קווי מים וביוב 4טבלה 

 ביאור מחיר בסיס רתיאו סד'

  0.60 תכנון הגנה בלבד  .1

 0.70 תכנון צנרת מים להשקיה  .2

תכנון קו מים ראשי לשימוש 
 2-4צנרת חלוקה בקטרים חקלאי. 

. 0.1צול תחושב על פי מקדם 
קטרים נמוכים יותר לא ישולמו 

 במסגרת התעריף.

רשויות  2מעל  לכל רשות נוספת 1.05 רשויות 2 –תאום עם מעל ל   .3
 מקומיות

קוים הנמסרים לאחר הביצוע   .4
  1.20  לגורם אחר )רשות מקומית וכו'(

קווים מחוץ לרצועת ההכרזה   .5
 1.50 פול סטטוטוריכולל טי

בקטעי קו רלוונטיים בלבד כולל 
 גיבוש הסכמות עם בעלי הקרקע.

מחוץ לרצועת ההכרזה ללא טיפול 
 1.10סטוטורי = 

 לא כולל קווים לצרכי השקייה.
 המקדמים מטבלה זו יוכפלו זה בזה

 

 שלבי תכנון ואבני דרך לתשלום 23.3.3

 ן של קווי מים וביוב: שלבי תהליך התכנו 5טבלה 

 ביאור 100-% ל רתיאו סד'

 3,350 על פי הצורך. מחיר מינימום 10%+ תכנון ראשוני ב'  .1
 ש"ח

) סה"כ  10%תוספת סטטוטורית + 30% תכנון מוקדם  .2
40%) 

  50% תכנון מפורט  .3

  20% יקוח עליוןפ  .4
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 מעלות התכנון( (30% יוב: תכנון מוקדם לתכנון קווי מים וב 6טבלה 

% לשרות  אבן דרך רתיאו סד'
 אישורים החלקי

קבלת מידע על התשתית והתוויתה ועל כוונות   .1
  25% ותכניות של בעל התשתית

2.  
 הכנת פרוגרמת גישושים מתואמת.

 שלבי ביצוע לגישושים. 
 ליווי ביצוע הגישושים.

50% 
 נדרש אישור הרכבת

לפרוגרמת הגישושים 
 שוש.ולביצוע גי

3.  

שילוב המידע והמסמכים בדו"ח תכנון מוקדם קנ"מ 
לפחות. הפקת חתך לאורך וכן חתכים  1:1000

( של התשתיות ביחס 1:500אופייניים לרוחב ) 
למרכיבי הפרויקט. הערכה לגבי דרישות לשלבי 

ביצוע של הרכבת או אחרים. הכנת אומדנים של 
 ולל היענות לדרישות חדשותכ -העבודות הנדרשות 
 ועלותן -של בעל התשתית 

אישור דו"ח תכנון  25%
 מוקדם ע"י הרכבת

 

 מעלות התכנון( 50%)  : תכנון מפורט לקווי מים וביוב 7טבלה 

% לשרות  אבן דרך רתיאו סד'
 החלקי 

 אישורים

  20% השלמת גישושים   .1

2.  

הגדרת ותאום דרישות לשלבי ביצוע, והסדרי 
 והשגת אישורים מכל גורם נדרש.  כבותלתנועת הר

תאום סופי ובדיקת מיקום מרחבי של התשתיות 
 בינן לבין עצמן וביחס למרכיבי הפרויקט.

20% 

 

 .לפחות 1:500חתכים לאורך וחתכים לרוחב בקנ"מ   .3
 והשלמת תכנון מפורט. 

 קבלת אישור הרכבת 40%
 להכנת חמר מכרז

מיוחד  תכניות עבודה מפורטות לביצוע, מפרט  .4
אישור חומר המכרז  20% וכתבי כמויות )חומר מוכן למכרז( 

 ע"י הרכבת
 

 מעלות התכנון( 20%: פיקוח עליון על קווי מים וביוב )  8טבלה 

% לשרות  אבן דרך רתיאו סד'
 החלקי 

 אישורים

 20% פקוח עליון  .1
על פי התקדמות 

העבודה באישור מנהל 
 הרכבת  פרויקט מטעם
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 הנחת היקף  23.3.4

 : מקדם הנחת היקף על פי אורכי צנרת 9טבלה 

של הצנרת המתוכננת בפרויקט ) כולל מים וביוב יחד(  האורך המשוקלל הכוללהנחת ההיקף הינה על 
  :נוסחההחישוב יתבצע על פי ה

  )](1.075*L/0.90L+(0.07 מקדם הנחה =  

   L ק"מ= 0.5ישוב הוא האורך המינימאלי לח

  דוגמא למקדמי היקף:

 אורך משוקלל
מקדם הנחת 

 היקף

0.5 1.067 

0.7 1.034 
0.8 1.021 
1.0 1.000 
1.5 0.963 
2.0 0.938 
3.0 0.903 
4.0 0.880 
5.0 0.862 
10.0 0.809 
15.0 0.780 
20.0 0.759 
30.0 0.732 
40.0 0.713 
50.0 0.699 
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 מנהרותהספקת מים ל 23.4

 תכולה: 

  אש, מערכות חירום ושימוש ב"ביתי". הספקת מים למנהרות לצרכי כיבוי

ראו בפרק מערכות שם מופיע הריכוז של תחומי מקצוע העוסקים  –שו"ב  \הספקת מים למבני מערכות 
 בתכנון המבנה. 

 מערכת המים במנהרה 23.4.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 ₪  53,000מחיר מינימום =  ר אורך מט\₪ 190 התכנון מערכת מים במנהר  .1

מערך הכניסה באזורי הפורטלים, תכנון קווים ) על פי תכנית של איש התכנון כולל בין השאר: 
הבטיחות( כולל: הידרנטים, ספרינקלרים וברזי הסנקה, מערכות להפחתת לחץ, מערך לתחזוקה 

 עמידות המערכת בתרחישים שונים, ולבדיקת תקינות, השתתפות בהכנת סימולציות לבדיקת 

 על פי תעריף לתכנון מבנה מערכות –הספקת מים לשימוש "ביתי" בחדרים ומתקנים. 

 

 מקדמי תצורת מנהרה 23.4.2

 מקדם תצורת מנהרה

 1.00 אחודהמנהרה 

 1.20 קדחת צמודות ומנהר

 1.00 מנהרת מילוט או פיר יציאה

 ודה ויצורף לאורך המשוקלל.אורך פירים חיצוניים יחושב כקדח למנהרה אח -

 אורך מנהרות מילוט בין מנהרות יחושב כקדח למנהרה אחודה ויצורף לאורך המשוקלל. -

 שו"ב. \מבנה מערכות  , סעיף19מבני מערכות בסמוך למנהרות ישולמו בנפרד על פי פרק  -

  לן.ז' לה מקדם היקף על פי סעיף 

אם  ₪ 004,5למקור ראשון, ₪  200,11 –תאום עם ספק המים תכנון הממשק  –מקור להספקת מים 23.4.3
 נדרש מקור נוסף.

 .לעיל על פי תעריף לתכנון קווי מים -תכנון צנרת מים מנקודות ההספקה עד למתקני הכניסה למנהרה 23.4.4

  - של הזמן 100% -תכנון מאגר מים לגיבוי להבטחת אספקה ב 23.4.5

 .למאגר\₪  27,000 קוב = 100מאגר עד  -
 (V/100-1)*1+0.5)*27,000 = קוב V מאגר בנפחתשלום עבור  -

משאבות ומקור שילוב מערכת להגברת לחץ )אם הלחץ של המקור אינו מספיק( המערכת כוללת   23.4.6
  .למערכת₪  13,500 – או גנרטור.\חשמל ו
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 מקדמי היקף  23.4.7

( שלה כולל מנהרות מילוט,  Lהכולל ) על פי האורך המשוקלל  המקדם מחושב לכל מנהרה בנפרד
 פירים, מעבר משוקע.

 :נוסחהעל פי  חישוב הנחת היקף לתכנון מוקדם, סופי, מפורט ופיקוח עליון -

 L – למנהרה בכל תצורה על פי כל המקדמים אורך משוקלל  

 

 דוגמא לערכים של מקדמי היקף: 

אורך משוקלל 
  Dמקדם  Lבמטרים 

אורך משוקלל  
  Dמקדם  Lבמטרים 

100 2.9946  3500 0.3413 

200 1.7300  4000 0.3237 

300 1.2887  4500 0.3093 

400 1.0594 
 

5000 0.2972 

500 0.9171  5500 0.2869 

600 0.8193  6000 0.2779 

700 0.7474  6500 0.2700 

800 0.6920  7000 0.2630 

900 0.6479  8000 0.2510 

1000 0.6117  9000 0.2411 

1500 0.4968  10000 0.2328 

2000 0.4338  11000 0.2255 

2500 0.3928  12000 0.2192 

3000 0.3635  14000 0.2086 

 

  

D= [(2.3/L0.26) + 230/L}, min=0.20 
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  יועץ ביטחון 24

 מחירי בסיס ליועץ בטחוני 24.1

 מחיר בסיס לפיקוח עליון מחיר בסיס לתכנון רתיאו סד'

 ק"מ \₪ 400 ק"מ אורך/₪ 1,075 ביטחון תוואי מסילה  .1

 גשר\₪ 4,000 לגשר₪/  10,750 גשר  .2

פורטלים או פתח  –מנהרה   .3
 פורטל \₪  5,360 לפורטל /₪  13,400 של מעבר משוקע

במנהרה  -פיר יציאה מאובטח   .4
 לפיר \₪  3,350 לפיר\₪  6,700  או מעבר משוקע

 

 תוספת למחירי הבסיס והנחת היקף: 24.2

 תוואי :  24.2.1

 :הנוסחהק"מ יהיה על פי  10מ  גדול L התשלום עבור תוואי שאורכו הפיזי

 (L – 10 ) * 0.30 +10 ]*( מחיר בסיס( =
  ₪ 5,360 –פקוח עליון  ,₪ 10,750 מחיר מינימום לפרויקט הכולל רק תוואי = תכנון

 גשרים:  24.2.2

מטרים נוספים או  100 לכלממחירי הבסיס  0.3 מטרים תינתן תוספת של 100 -מעל  Lשאורכו  לגשר
 חלקם. 

 *)מחיר בסיס ()] ) *L/100-1)] 1+0.3יהיה:התשלום המלא 

והתשלום  שאינם מוגדרים כגשר מפאת גודלם, לא ישולם בנפרד או מעבירי מים מעברים תחתייםעבור 
 עבור הטיפול בהם נכלל בתשלום עבור תוואי המסילה.

  מנהרות : 24.2.3

 במנהרה אחודה עם קדח יחיד יש שני פורטלים. 

  .1.20ת המחיר לפורטל במקדם במנהרה עם קדח כפול יש להכפיל א

 מס' פירים - N הפירים הראשונים במנהרה ובמעבר המשוקע. 2 -כל פיר נוסף מעבר ל 

 P*[2+0.4*(N-2)] =השכר עבור פירים 

 שלבי תכנון :   24.3

 באור % רתיאו סד'

  30% תכנון מוקדם  .1

כמויות, מפרטי ציוד והתקנה  70% תכנון מפורט  .2
 הכנת חומר למכרז ביצוע

    

 על פי התקדמות 70% פיקוח עליון   .1

 קבלה ע"י הרכבת לאחר בדיקות 30%  
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  מיפוי תצלומי אוויר ואורטופוטו 25

 מיפויומדידות : 3ראו התייחסות לנושא זה בפרק 

 

 

  תכנון סטטוטורי 26

וכן בפרקים של מקצועות אחרים שיש להם תכנון מסילה )גיאומטריה (  ו התייחסות לנושא זה בפרקרא
 מעורבות בתהליך הסטטוטורי

 

 

  הכנת תכניות הכרזה ותפיסת קרקע 27

 מבוצע ע"י הרכבת 

 

 תצ"ר  28

 מבוצע ע"י הרכבת

 

 

  23שינוי תמ"א  29

 כנון מסילה )גיאומטריה ( ת ,:2ראו התייחסות לנושא זה בפרק 

 

 

  הרשאות למבנים 30

 התשלום עבור נושא זה מבוצע במסגרת עבודת מתכנן הגישור והמבנים בסיוע המתכנן הראשי. 

, ומבנים גשריםתכנון מסילה )גאומטריה(, תכנון ראו התייחסות לנושא בפרקים הרלוונטיים: מתכנן ראשי, 
 אדריכלות מבנים. 
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  אדריכלות מבנים 31

 עקרונות כלליים  31.1

יהיה מתואם עם עקרונות התכנון הנופי  התכנון אדריכלי התוואי. לאורך תכנון אדריכלי למבני דרך
 והסביבתי הכללי של הפרויקט. 

 התכנון כולל אדריכלות של מתקני הבטיחות והמילוט

 אדריכלות גשרים  31.2

 טבלת מחירי בסיס לגשרים 31.2.1

 הערות והבהרות A סמחיר בסי רתיאו סד' 

 למסילה בודדת אמ"\₪ 570 או מכוניות רכבת גשרי  .1

 למסילה בודדת אמ"\₪ 680 גשר רכבת מפלדה   .2

 לנתיב אמ"\₪ 500 גשר מכוניות  .3

  ישולם לפי תעריף תחנות  גשר הולכי רגל   .4

  שיקום גשר קיים  .5

 הצעת מחיר.לפי 
יוזמן רק אם נדרש תכנון אדריכלי 

 ומילוטשל מתקני בטיחות 

6.  
 הדמיות ,הכנת פרספקטיבות

 ממוחשבות, הדמיות דינמיות

יתומחר בנפרד עפ"י הצעות מחיר שיאושרו ע"י 
 המזמין לפני תחילת העבודה

: חתכי נצפות, המחשות ידניות ע"ג צילומים הערה
 ופנורמות וכו' אינם נחשבים הדמיות לצורך סעיף זה

 M מקדם מורכבות 31.2.2

 הבהרותהערות ו M מקדם רתיאו סד' 

 גשר דו נתיבי בכביש 1.2 יותר ממסילה אחת עם בודד גשר   .1

 לכל גשר נוסף בתוואי 10%תוספת  1.1  שני גשרים באותו תוואי  .2

3.     

 ולא מכפלת המקדמים 1.3במידה ושני המקדמים מתקיימים לגבי גשר מסויים מהקדם יהיה 

 מקדם היקף לתכנון אדריכלות גשרים:  31.2.3

45.08.9  LCs 

 כאשר

 L סה"כ אורך הגשרים בפרויקט = 

 .מדידת אורך גשר היא בין התפרים בקצות הגשר, בתוספת גובה נציבי הקצה 

 תוואי, לצורך החישוב ילקח הגשר הארוך יותרקטע באותו  אם יש יותר מגשר אחד ב. 

 גשרים מצטלבים  יחושבו כשני גשרים נפרדים 

 לתכנון אדריכלות גשרים: נוסחת השכר  31.2.4

sCMLAF  

  .השכר יחושב לכל גשר בנפרד עם המקדמים מאפיינים שלו 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

7 ,16  
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 מקדם ההיקף יחושב לכל הגשרים לפי אורכם הכולל 

  40,000 יפחת מלא  בתכנון מוקדם כאשר נדרש הליך סטטוטורי לגשרים מינימלישכ"ט .₪  
 אם לא נדרש הליך סטטוטורי, לא יופעל מנגנון המינימום

 לגשרים החלקיים טבלת השרותים 31.2.5

מחיר  רתיאו סד' 
 הערות והבהרות בסיס למ"ר 

 חוות דעת במידת הצורך.    לגשרים ראשוני  .1

, כולל הליכי הרשאות. או שורה זו 40% מוקדם בלבד לגשר   .2
  במידת הצורך.

 כולל הליכי הרשאות או שורה זו. 50% מוקדם + תהליך סטטוטורי   .3

 הרשאות כולל הליכי או שורה זו. 65% ארציתמוקדם + תהליך ות"ל או מועצה   .4

 40% תכנון מפורט לגשר   .5

אם יש צוות מלווה או ות"ל תחול 
על התעריף  15%תוספת בגובה 
 לתכנון מפורט.

אם לא נעשה  כולל הליכי הרשאות
 בשלב קודם

  20% פקוח עליון לגשר   .6

 ך הסטטוטוריבהתאם להלידם ישולם לפי אבני הדרך של המתכנן הראשי קתכנון מו 

 החלקיים( של השירותים 100%מתוך  40%)מהווה  חלוקת התכנון מפורט של אדריכלות גשרים 
מס' אבן 

  דרך
 100-% ל שם אבני דרך לתשלום

 20% כניות מפורטותת  .1

 20% גמר תיאומים עם רשויות  .2

 40% בהכנת מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים ונסטרוקטורלקסיוע   .3

 20% והשתתפות בניתוח המכרזים ובחירת הקבלןהכנת חומר מכרז   .4
 100% סה"כ תכנון מפורט 

 

  תכנון אדריכלי למבנים 31.3

 על פי תעריף ייחודי.  יתומחר בנפרד תכנון מבני מערכות
 סעיפים שעוסקים בתחשיבי תכנון למבנים. 19ראו פרק 
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פירים ואיזורי  דריכלות פנים )כולל מנהרות מילוט, מעברים,א - אדריכלות מנהרות 31.4
 ואדריכלות הפורטלים.  לשטח (היציאה 

 .בכריה או בשיטת "חפור כסה" מתייחס למטר אחד מנהרה יחידה לרכבת מחיר הבסיס

 טבלת מחירי בסיס לאדריכלות פנים במנהרות 31.4.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

  מטר\₪ 135 כל תצורהלרכבת ב מנהרה יחידה  .1

בחישוב האורך יש לקחת בחשבון 
 אורך מנהרות מילוט ופירי מילוט.

 מחיר מינימאלי 
 ₪. 33,000לפרויקט = 

 תכנון פורטלים   31.4.2

 מחיר בסיס לפורטלים 
 ושילובם עם התכנון הנופי של הדרך. במנהרה אחת פורטלים 2 מחיר ל

 התעריף המתאים להם. קירות תמך ומדרונות מיוצבים יחושבו בנפרד על פי

  תוספת רתיאו סד'

 ₪  33,500 מחיר לצמד פורטלים ראשיים 
אחד בכל קצה של המנהרה. כולל  

שילוב של דרכי מילוט ומדרגות 
 בפורטלים.

למנהרה. מעבר לזה  2לפורטל. עד  ₪  13,400  פורטל של פיר יציאה 
 יש לקבוע מחיר מופחת

  

 פורטלים -מקדמים למנהרות  

  מקדם ריאות סד'

  1.20 מנהרה כפולה )שני קדחים(  

שני צמדי פורטלים. אם המרחק בין 
מטרים  10הפורטלים עולה על 

ישולם קטע הקיר על פי תעריף 
 לתכנון קירות.

יש להכפיל את הסכום לפורטל  M 2+ 0.6*(M-2)- של פיר יציאה מס' פורטלים 
 .בנוסחהיציאה 

  

 אוורורתכנון פתחי  31.4.3

או  " בהן יש פתחי איוורור סידרתיים )פתח יחיד "Cut & Coverודות או במנהרות בשיטתבמנהרות רד
אחד לצרך חישוב השכר( עבורם נדרש תכנון  אוורורבחתך נתון של המנהרה יחשבו כפתח  פתח מחולק

אדריכלי מחוץ למנהרה ) מבנה הבולט מעל פני הקרקע עם עמודי תמיכה, גג וקירות ( התשלום עבור 
 אילו יהיה:  מבנים

 ₪  26,800מחיר לתכנון אדריכלי לפתח איוורור ראשון = 

 יוכפל במקדם היקף כדלקמן: Mהתשלום עבור מס' פתחים 

 = 1+ 0.2*(M-1) 

 0.60מ"ר ישולם על פי מקדם  10 -עבור פתח איוורור ששיטחו פחות מ
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ואת  ,26,800ב מ"ר  10מחשבים מקדם לכל כמות הפתחים ואז מכפילים את מספר הפתחים מעל 
ואת הכל במקדם ההיקף שהתקבל עבור המספר הכולל של  16,080מ"ר ב 10מספר הפתחים מתחת ל 

 הפתחים.

 חלונות צדדיים בקירות לא יחשבו בפתחי איוורור הרלוונטיים לסעיף זה ואין לשלם עבורם תוספת.

 

 למנהרות ופורטלים שירותים חלקיים לאדריכלות פנים 31.4.4

 

 הערות והבהרות יסמחיר בס רתיאו סד'

  למנהרה ראשוני 
 9%ישולם  .חוות דעת על פי הצורך

שיקוזזו במידה ומתקיים הליך 
 תכנון מוקדם.

 או שורה זו  30% מוקדם בלבד למנהרה 

 40% מוקדם למנהרה + תהליך סטטוטורי 

ישולם רק אם יש יציאות החוצה 
לאורך המנהרה המחייבות אישור 

 ועדה. 
 48%עבור פורטלים =  

 50% מוקדם למנהרה + תהליך ות"ל 
ישולם רק אם יש יציאות החוצה 
לאורך המנהרה המחייבות אישור 

 60%ות"ל. עבור פורטלים = 

 40% תכנון מפורט למנהרה 
אם יש צוות מלווה או ות"ל תחול 

על התעריף  10%תוספת בגובה 
 לתכנון מפורט 

  30% פקוח עליון למנהרה 

 
 

 היקף מקדם 31.4.5

 .והנחת ההיקף לתכנון מנהרות בכרייה בפרק מנהרות בכריה המשוקלל האורךעל פי 

 על מנהרות בשיטת חפור כסה. מקדם ההיקף ייושם על מנהרות בכריה וגם

 מקדם ההיקף של תכנון מנהרה בכרייה ייושם על התכנון וגם על הפיקוח העליון.

 

 .י אדריכלות גשרים לעילאבני דרך לתשלום עבור אדריכלות מנהרות בכל שלב תכנון על פ 31.4.6
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 גשרים ומבניםקונסטרוקציה תכנון  32

 תכנון גשרים 32.1

המחירים כוללים את כל העבודות הנדרשות לתכנון שלבי הביצוע של המבנה, תכנון מבנה עליון המותאם 
חישובי האינטראקציה המלאים מסילה גשר, כוחות בלימה וכל  לכל חלופת מבנה עליון של המסילה, ואת

 המזמין.  רת על פי דרישתבדיקה אח

 גשריםתכנון מחירי בסיס ל 32.1.1

 הערות והבהרות Aמחיר בסיס  רתיאו סד' 

  רמ"\₪ 325 גשרי רכבת   .1

  רמ"\₪ 225  מכוניותגשר   .2

  רמ"\₪ 485 גשר הולכי רגל   .3

 הנציבים של תכנון לחלופה מפורטת נוספת בנוסף לחלופה שאושרה למכרז ע"י המזמין מוזמןכאשר 
 ועבור תכנון מיסעת הגשר במלואה עד מעלות התכנון של הגשר 40% בור תכנון הניצבים עדישולם ע

  מעלות התכנון של הגשר. 60%

 1M סוג גשרמקדם  32.1.2

  מקדם סוג מבנה סד'

 1.00 ( Grillageגשר קורות )  .1
מדידה: אורכו בין התפרים בקצה הגשר. רוחבו כולל 

במסילות כולל שטחי גשרים וקירות מעקות וכרכובים. 
 וכבישים משוקעים

 מדידה כמו גשר קורות בתוספת שטח היטל הפרגולה 1.00 גשר פרגולות .2

 , (Incremental launching)גשרים בדחיקה  1.50 גשר עשוי מקטעים .3
  Span by Span,  (Balanced Cantilever)יציקה מאוזנת

 2M מאפייני מורכבות לגשרים 32.1.3

 מקדם המאפיין סד'
 1 מיוחדללא מאפיין  .1
 1.1  גיאומטריה מורכבת: רוחב משתנה .2
 1.1  )לא תקף בגשר פרגולות(מעלות  30גיאומטריה מורכבת: זווית נציבים מעל  .3

של ציר הגשר או אחת  עקמומי אי רגולרי אופקיגיאומטריה מורכבת: תוואי  .4
 1.1  משפותיו לפחות.

ים מעל ראש כלונס המדוד מטר 30מעל  שגובהם גיאומטריה מורכבת : נציבים .5
 1.1  או יסוד.

 10רחק מינימלי בין שפת המבנים מ( הצמדה לגשר קיים לצורך הרחבתו .6
 מטרים(

1.1 

 g0.20  1.2תאוצת התכן הסיסמי עולה על  .7
 המקדמים מוכפלים זה בזה. 

 1.50 -יהיה  המקדם המרבי המצטבר כתוצאה ממאפייני המורכבות בטבלה זו

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות:

14 ,15  
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 ם: מקדם היקף לתכנון גשרי 32.1.4

06.056.1  SCs 

 כאשר

 S  הגשרים בפרויקט שטח= סה"כ 

 כדלקמן :  דשטח הגשר במ"ר יימד 
 כולל המעקות והכרכובים. -רוחב
 בין התפרים בקצות הגשר )ללא פלטות גישה( -אורך

  נציבי קצה: כאשר יש בקצות הגשר נציבי קצה זקופים יתווסף גובהם מעל מפלס הפיתוח של ה
תחתית קורת המבנה העליון של הגשר, כתוספת לאורך הגשר. התוספת המירבית הקרקע ועד ל

 מטרים לאורך הגשר. 12נציבי קצה תהיה  2בגין 

 .פלטות גישה: מחיר פלטות הגישה כלול במחיר הגשר ואין לחשב את שטחן בנוסף 

  85.0ערך מינימלי למקדם היקף בתכנון קונסטרוקציה לגשריםsC 

 ת השכר לתכנון גשרים: נוסח 32.1.5

sCMMSAF  21 

  .השכר יחושב לכל גשר בנפרד עם המקדמים מאפיינים שלו 

  הכולל שטחםמקדם ההיקף יחושב לכל הגשרים לפי. 
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 ורצפות תכנון קירות 32.2

 ורצפותקירות בסיס לתכנון טבלת מחירי  32.2.1

 הערות והבהרות A מחיר למ"ר סוג המבנה רתיאו סד'

  מ"ר \₪  56 (רגל)קירות תמך    .1

  מ"ר \₪  56 אקוסטייםקירות  .2

הכנת תכניות מנחות. כולל בדיקת  מ"ר \₪  56 נת יקירות קרקע משורי .3
 תכניות הקבלן. 

 מ"ר \₪  84 קירות כלונסאות .4
 התעריף הינו לכל גובה. 

שטח = )גובה קיר מעל לפני 
 )אורך הקיר(. Xהקרקע( 

5. 
 קירות כלונסאות המשולבים בעוגנים

 מ"ר \₪  95 ו/או ברגים
לקטעי הקיר הרלוונטיים בהם 

 משולבים עוגנים.
 

6. 
קירות לתמוך זמני מיוחד ועצמאי 

 המיועדים לצורך שלבי ביצוע של מנהרה
 המבוצעת בשיטת "חפור וכסה"

0.8 

המחיר יחושב ע"י הכפלת המקדם 
במחיר הקיר בטכנולוגיה 

 הרלוונטית. 
ישולם רק עבור תכנון מפורט 

 ח עליוןופיקו

7. 

 מ'. 2.5עד עומק תעלות ניקוז מבטון 
מ' או תעלות בהן קיר  2.5תעלות מעל 

מ' יחושבו  1 -אחד גבוה מהשני ביותר מ
  8לפי סעיף 

 מ"ר \₪  28

השטח= היטל על של התעלה 
 כולל עובי הקירות. 

מפני הקרקעית עומק ימדד 
 העליונה של התעלה

8. 
קיר תמך ותעלות ניקוז מבטון במבנה 

 מ"ר \₪  56 ידלכ
כל המבנה יחושב כקיר תמך על פי 
שטח הקיר הגבוה.)מפני הקרקעית 

 העליונה של התעלה(

9. 
רצפה צפה תלויה עם עוגני קרקע או 

יתווסף לסך שטח הקירות  מ"ר \₪  27 ד כוחות עילויגכלונסאות כנ
 בפרויקט לקביעת מקדם הנחה.

 מ"ר \₪ 13 משטחי בטון ורצפות מגן למערכות .10
סף לסך שטח הקירות יתוו

 בפרויקט לקביעת מקדם הנחה.

 : קירות ורצפותמקדם היקף לתכנון  32.2.2

31.09.7  SCs 

 כאשר

 S  בפרויקט הקירות והרצפות הכולל שטח= סה"כ 

 .שטח קיר יחושב מפני קרקע בגמר עבודות אלא אם מצוין אחרת בטבלה מחירי הבסיס  

 50.0רוקציה קירות ורצפות ערך מינימלי למקדם היקף בתכנון קונסטsC 

  

 : קירות ורצפותלתכנון נוסחת השכר  32.2.3

sCSAF  

  שלו.  מחיר הבסיסבנפרד עם  סוג מבנההשכר יחושב לכל 

  הכולל שטחםלפי  המבניםמקדם ההיקף יחושב לכל. 

 המחיר כולל ציפויים לסוגיהם 
 א מועברים עליו עומסים מהגשר המתוכנן, ישולם כאשר הקיר נמצא בחזית נציבי הגשר, ול

 עבור התכנון של הקיר העצמאי בנפרד.
  



  

 

 פיתוחחטיבת 
 2019 אוגוסט 13.0מהדורה  סילותתכנון מ -תעריף 

 תכנון קונסטרוקציה גשרים ומבנים - 32פרק 
100 

קובץ: 
ה
ם 

ש
ת 

סילו
מ

תכנון 
תעריף 

2019
 -

ג 
ה 

ס
יר

13.0
 

 מ' 2 –מעבירי מים בחתך פנימי הגדול מ  32.3

 מחירי בסיס למעבירים 32.3.1

 הערות והבהרות מחיר בסיס רתיאו סד'

 148 ומעברים תת קרקעיים מעבירי מים   .1
 מ"ר\₪ 

מטר יחושב  6מעביר במפתח מעל 
יצוק על פי טבלת כגשר קורות או 

 הגשרים לעיל.
 שטח המעביר יחושב:

על פי היטל על חיצוני כולל  -רוחב
עובי קירות. אורך המעביר + 

בו  מאחד הצדדיםהאורך הנמשך 
נמצאת הכנף הארוכה ביותר עד 

קצה הכנף )מתקן הכניסה 
 והיציאה(.

 
 על פי  -אורך

 אורך החץ
 
 

 מקדמים למעברים תחתיים  32.3.2

 הערות והבהרות מקדם רתיאו סד'

  1.1 מעביר בדחיקה .1

2. 
מעביר המתוכנן בשלבי ביצוע 

  1.2 במסגרת "מבצע"
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 קונסטרוקציה למנהרות בשיטת חפור כסה  32.4

מנהרה מסוג חפור כסה מתאפיינת בזה שמבחינה פונקציונאלית היא מתפקדת כמנהרה עם כל הדרישות 
 צונית ומבחינת המערכות.המיוחדות שמאפינות מנהרה מבחינת הממשק עם הסביבה החי

המחיר כולל את כל האלמנטים הקונסטרוקטיביים הנדרשים, תיעול ואלמנטים לצרכי ניקוז, רצפות בטון 
תכנון קירות מכל סוג בתוך תוואי המנהרה. רצפות הגנה עיליות אם תידרשנה תשולמנה בנפרד )ראו 

 (.ורצפות

 תכנון ניקוז.  –4אם נדרש יועץ לניקוז שכרו ישולם בנפרד, ראו פרק 

 למנהרות "חפור וכסה" מחירי בסיס 32.4.1

 הערות והבהרות A מחיר בסיס תיאור סד'

1.  
 כסהו מנהרה בשיטת חפור

או  נוסעת רכבתשבתוכה 
 כלי רכב

 מ"ר\₪  200

וכולל מחיצות על  כולל קירות, תקרות, רצפות
 פי הצורך. 
חושב על פי היטל מ -אנכיים ציאהכולל פירי י

 מטר גובה( עד ליציאה. 3על של כל קומה )כל 

2.  
 חפור קטעי מנהרה בשיטת

קיים  שמעליהם כסהו
 עומס נייד

 מ"ר\₪  325

כולל קירות, תקרות רצפות וכולל מחיצות על 
קטעים בהם קיים פי הצורך תקרות דרוכות ב

ת רכב עומס נייד מעל תקרת המנהרה ) תוואי
 ( ישאו כב

מקדם זה אינו תקף אם גובה המילוי מעל 
 מטר. 4לתקרת המנהרה גדול מ 

 מקדמי תצורה למנהרות חפור כסה 32.4.2
 כל המקדמים תקפים לקטעי המנהור הרלוונטיים בלבד.

 הערות והבהרות מקדם תיאור סד'

1.  
מנהרה עם מערכת איוורור 

 1.10 פסיבית

עם פתחי איוורור הבנויים כחלק מתקרת 
ושב על האורך המכוסה במלואו המנהרה. יח

בלבד. איזורי קרוי חלקי וללא קרוי אינם 
 מחושבים לצורך זה.

2.  
קירות תמוך המהווים חלק בלתי 

 נפרד מהמנהרה
 ישולם על פי מקדם זה ולא ישולם בנפרד.  1.10

 1.15 מנהרה עם רצפה במי תהום   .3

התחשיב של התוספת על פי סעיף זה, תחושב 
מחיר הבסיס עם מקדם בנפרד ותהיה רק על 

1.0  
 כולל כלונסאות ועוגני קרקע

4.  
איזורים, ללא תיקרה, בהם 

  - קיימות קורות רוחב בין קירות 

 -"  - - קטעי תוואי שאינם מקורים   .5

6.  
קירות לתמוך זמני בשלב 

 תעריף קירות תמך על פי ישולם   הביצוע
 לפי הסוג המתאים. 

 "חפור וכסה" למנהרותמקדם היקף  32.4.3

19.072.3  SCs 

 כאשר

 S  בתוכואו כלי רכב  כיסוי מלא המיועד לתנועת רכבות \בקירוי  המנהרות שטח= סה"כ 

  בין הקירות.הפנימי רוחב המבנה בהתאם למדידת השטח הינה  
 אלא אם מצוין אחרת בטבלאות המקדמים.

 ערך מינימלי למקדם היקף בתכנון קונסטרוקציה למנהרות C&C  ,60.0sC 
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 : מנהרות בשיטת "חפור וכסה"לתכנון נוסחת השכר  32.4.4

sCMSAF  

  הבנפרד עם המקדמים מאפיינים של מנהרההשכר יחושב לכל . 

  הכולל שטחןלפי  המנהרותמקדם ההיקף יחושב לכל. 
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 מבניםתכנון אבני דרך ושירותים חלקיים ל 32.5

 הערות % או סכום שלב תכנון 

 שוני א' תכנון רא  .1
לק"מ ₪  800

אורך תוואי 
 מסילה

ראשוניים. מחיר  םחוות דעת ואומדני
 ש"ח 6,000מינימום 

 תכנון ראשוני ב'   .2
לק"מ ₪  800

אורך תוואי 
 מסילה

 םואומדני חוות דעת על החלופות
 ₪  6,000ראשוניים. מחיר מינימום 

חלופות ללא הגבלה כולל כמויות  15% תכנון מוקדם   .3
 ואומדנים. 

במקום  3%בות"ל תשולם תוספת של  2%+  תוספת עבור תהליך סטטוטורי   .4
2% 

  15% תכנון סופי למבנה  .5

  45% תכנון מפורט   .6

  25% פיקוח עליון  .7

 תכנון ראשוני ותכנון מוקדם ישולמו על פי אבני הדרך של מקצועות האורך.

 רותים החלקיים(של השי 100%מתוך  15%)סה"כ מהווה  של מבנה התכנון הסופיחלוקת  32.5.1

 
קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

   

הנדרשים  סטטייםכניות סופיות וחישובים ת  .1
 לצורך הרשאה

50% 

 20% אישור רכבת לתכנון הסופי  .2

טיפול באישור רשויות והרשאות לחלופה נבחרת.   .3
 ישולם רק לאחר בצוע ואישור ההרשאה. 

30% 

 100% סה"כ תכנון סופי למבנים  

 

 החלקיים( של השירותים 100%מתוך  45%של מבנה )סה"כ מהווה  התכנון מפורטחלוקת   32.5.2

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 25% תכניות עבודה  .1

 25% חישובי יציבות וחוברת חישובים סטטים מפורטים   .2

3.  
מסירת תכניות מפורטות ומלאות לביצוע ואישור 

 הרכבת לתכניות.
15% 

 15% ויות ואומדניםמפרטים, כתבי כמ  .4

 15% הכנת חומר מכרז ואישור הרכבת   .5

 5% השתתפות בניתוח המכרזים ובחירת הקבלן  .6

 100% סה"כ תכנון מפורט 
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 פיקוח עליון גשרים 32.5.3

 של השירותים 100%מתוך  25%גשר או קיר או מבנה )סה"כ מהווה של הפיקוח העליוןחלוקת 
 החלקיים(

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 20% יציקת ביסוס )כלונסאות + ראש כלונס(  .1

 30% יציקת נציבים   .2

 30% מיסעת הגשר )קורות + פלטת מיסעה(  .3

 10% איטום מיסעה, מעקות ואביזרים   .4

 10% קבלת מבנה ע"י המזמין  .5

 100% סה"כ פיקוח עליון  

 

 פיקוח עליון קירות ומבנים 32.5.4

קוד 
  שלב

 100-% ל אבני דרך לתשלום

 40% אלמנט תומך ביצוע  .1

 40% גימור מבנה   .2

 20% קבלת מבנה   .3

 100% סה"כ פיקוח עליון  
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  תכנון מנהרות בכרייה 33

תיאום עם מתכנן המסילה ומתכננים  תכנון קונסטרוקציה ומערכת הניקוז והאיטום של מנהרות כולל
תכנון קידוחים וקידוחי ניסיון וכד' בכל  ,וגי, הידרולוגיסיסמי, גיאול סקר רלוונטיים אחרים. הובלה של

 הנוגע למנהרה. 

 תכנון ניקוז. – 4אם נדרש תכנון ניקוז תת קרקעי במנהרות, ראו פרק 

 והליך סטטוטורי מוקדם ,תכנון ראשוני 33.1

 והליך סטטוטורימוקדם  ,תכנון ראשונימחירי בסיס ל 33.1.1

 הערות A מחיר בסיס מרכיב #

  מ"א \₪ 39 ב' תכנון ראשוני  .1

  ₪. 39,000–מחיר מינימום 
הערה: באים במהלך הליך סטטוטורי דורשת 

הועדה בחינת חלופת מנהור שלא נבחנה 
בתכנון ראשוני ב' ישולם למתכנן המנהור לפי 

 סעיף זה עבור חוות הדעת

   מ"א \₪ 420 תכנון מוקדם  .2

   מ"א \₪ 34 בו. מחוזיתסטטוטורי  הליך .3

   מ"א \₪ 50 בות"לי סטטוטור הליך .4

מחירי הבסיס מתייחסים לתכנון מנהרות בכריה ללא תלות בתצורת המנהרה )אחודה, כפולה וכו'( וללא 
 תלות במאפייני הקרקע.

 ראשוני, מוקדם והליך סטטוטורילתכנון נוסחת השכר  33.1.2

sCLAF  

 כאשר

 L  = מנהור ועד קצהו ) ללא קשר מנקודת ההתחלה של ה התוואישל במטרים אורך פיזי
 . מנהרות( \לתצורת המנהרה

 יהיה האורך הכולל שלהן L, בפרויקטאם ישנן מספר מנהרות 

 
65.075  LCs 

 

כולל גם את תכנון הפורטלים,  תכנון ראשוני, מוקדם והליך סטטוטוריהערה: השכר המפורט לעיל עבור 
 מנהרות קישור, מנהרות מילוט ופירי מילוט

 

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות: 

12,9 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,27 ,28  
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 תכנון סופי, מפורט ופיקוח עליון 33.2

 מחירי בסיס  33.2.1

 הערות A מחיר בסיס שלב 

 משוקלל של המנהרה. על פי אורך  מ"אל \₪ 260 תכנון סופי למבנה  .1

 על פי אורך משוקלל של המנהרה.  מ"אל \₪ 700 תכנון מפורט   .2

  מ"אל \₪ 525 פיקוח עליון  .3
 על פי אורך משוקלל של המנהרה.

 באתר אינו מוגבלמספר הביקורים 

לרבות הכנת פרשה טכנית ובדיקת הצעות  מ"אל \₪ DB 53הכנה וליווי מכרז   .4
 עד בחירת קבלן.

5.  
 הקבלןליווי תכנון 

 DBבפרויקט 
לרבות בדיקת תכניות הקבלן ואישור כלפי  מ"אל \₪ 140

 המזמין שהתכנון תואם את דרישות המכרז

6.  
ליווי פיקוח עליון 

 DBבפרויקט 
לרבות גיבוש עמדת המזמין בסוגיות שונות  אמ"ל \₪ 105

 שיתעוררו במהלך הביצוע המנהור
את אזורי  פורטלים אשר מהווים חלק מקונסטרוקציות המנהרה ומיצביםתכנון המחיר הנ"ל כולל 

 הכניסות. 

 לשלבי תכנון סופי, מפורט ופ. עליון: בתכנון מנהרות בכרייהוקרקע מקדמי תצורה  33.2.2

i 1 מקדם תצורת מנהרהM הערות 

  1.6 מנהרה כפולה חד מסילתית )קדח כפול(  .1

  1.10 מנהרה יחידה למסילה כפולה )אחודה(  .2

  1.15 מסילות )אחודה( 3 –מנהרה יחידה ל   .3

  0.85 מנהרות מילוט   .4

  1.0 מטר )אנכי( 15פיר עד   .5

  1.25 מטר )אנכי( 50פיר עד   .6

  1.80 מטר )אנכי( 50פיר מעל   .7
 

i 2 דםמק סוג קרקעM הערות 

 כולל סלע מרוסק 1 סלע קשה  .1

2.  
סלע באיכות נמוכה, שברים גיאולוגים, 

או איכות  RMR≤ 25 1.2 מ' 10 -מנהרות רדודות בכיסוי מתחת ל
 Very Poor -המוגדרת כ

 קירטון, קירטון חוורי, חוור 1.3 סלע רך   .3

  1.5 או חרסית חול  .4
 

 :וקללאורך התוואי המש 33.2.3

 
 








2i

22i

11i
L

L
L

i

iW

M
ML 

   1iMבו מתקיים מקדם  א"מבהוא אורך קטע התוואי  i1Lכאשר, 

 i2Mבו מתקיים מקדם במ"א הוא אורך קטע התוואי הפיזי  i2L -ו

 פרקים רלונטיים במגדיר משימות: 

12,9 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,27 ,28  
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 לתכנון סופי, מפורט ופ. עליוןנוסחת השכר  33.2.4

sW CLAF  

 כאשר

 WL  =אורך התוואי המשוקלל  

 הכולל שלהןהמשוקלל אורך יהיה ה WL, בפרויקטאם ישנן מספר מנהרות 

 
50.0

25


 Ws LC 
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 בתכנון מנהרות חלקיים םשירותי 33.3

 ומוקדם:תכנון ראשוני לשירותים חלקיים  33.3.1

 פי אבני הדרך של מקצועות האורך.התשלום יבוצע ל

אם הוזמן ליווי התכנון בועדות התכנון הסטטוטוריות, יצורף השכר בגין פעילות זו לתכנון המוקדם 
 י אבני הדרך של מקצועות האורךפוישולם ל

 :אבני דרך בתכנון הסופי של מנהרה 33.3.2

 100-% ל שם אבני דרך לתשלום אבן דרך

1.  
תכניות סופיות כולל חישובים סטטיים הנדרשים 

 70% להרשאת המבנה

 30% (וכו' אישור רשויות )רישוי, הרשאות למבנים קבלת  .2

 100% סה"כ תכנון מפורט  
 

 ט של מנהרה אבני דרך בתכנון מפור 33.3.3

 100-% ל שם אבני דרך לתשלום אבן דרך

 15% מעודכנים חישובי יציבות  .1

 40% תכניות עבודה  .2

 20% מפרטים, כתבי כמויות ואומדנים  .3

 20% הכנת חומר מכרז  .4

 5% השתתפות בניתוח המכרזים ובחירת הקבלן  .5
 100% סה"כ תכנון מפורט  

 

 אבני דרך בפיקוח העליון של מנהרה  33.3.4

 100-% ל שם אבני דרך לתשלום דרךאבן 

 80% התקדמות יחסית לאורך המנהרה 

 20% ע"י המזמין קבלת מבנה 

 100% סה"כ פיקוח עליון 
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  פרויקט בשיטת תכנון ביצוע 34

 תעריף חדש בהכנה

 

  מפרטי אחזקה 35

 תימחור עבודות מסוג זה יהיה על פי הצעות מחיר של יועצים מומחים.

 

 העתקות אור 36

 .בפרק עקרונות כללים ילת המסמךראו בתח

 

 כמאות 37

 עריכת המכרזים וכתבי הכמויות על ידי המתכננים השונים כלולה במסגרת עבודתם.

 הכמאי מופעל ע"י אגף בקרה ברכבת ישראל על פי הסכמים ספציפיים או בחוזים שנתיים.

 משימות הכמאי הן: 

  השונים.בדיקת כמויות בחומר המכרז כפי שהוכן ע"י תחומי המקצוע  

 על פי מצב בשט ביום התחלת העבודות ע"י קבלן עדכון נתונים 

 .בדיקת השפעה כמותית של שינויי תכנון 

 .בדיקה מקצועית וניתוח על פי תוצאות מדידות של חשבונות קבלן  
מחייב  פעילות הכמאי תבוא לידי ביטוי במגדיר המשימות ליישום תיקונים והערות שלו בחומר המכרז.

 הרכבת לשיטת שילובו. הגדרה של

 

  תכנון תשתיות של רכבת ישראל 38

תכנון התשתית למערכות השונות בתחום הבקרה, התקשורת הביטחון וכד' מתבצע ע"י מתכנן המסילה ) 
 הגיאומטרי ( כחלק בלתי נפרד מעבודתו. ולא ישולם על תכנון זה בנוסף.

 מערכות ותשתיות חשמל:  19הספקת חשמל למתקנים לאורך המסילה ראו במסגרת פרק 

 

  הדמיית פרויקטים 39

 תעריף חדש בהכנה
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 חלק ב' : תמחיר שינויים לתכנון מסילות .ה

י רכבת התשלום כפי שמוגדר בטבלה יהיה על הקטעים הרלוונטיים או על מרכיבי התכנון שאושרו ע"
 ישראל.

הכוללים  כל התוספות הנקובות על פי תמחיר השינויים יחושבו על פי הרגרסיה של האורכים והשטחים
המתוכננים בפועל. )אם אורך או שטח מסויים תוכנן פעמיים, האורך או השטח הכללי של הפרויקט לא 

 ישתנה לצרכי קביעת הרגרסיה (

 מטרה .1
ם על שינויים בתכנון שנדרשים לאחר שהושלם ואושר במלואו קביעת קווי מדיניות עקרוניים לתשלו

 שלב תכנון ע"י הרכבת או על פי מקרים מיוחדים כפי שמודגרים בתעריף זה. 

 תכולת העבודה .2
התכנון שמתבצע על פי התעריף שנקבע בתמחיר השינויים כפוף במלואו למגדיר משימות התכנון של 

 הרכבת.

או להחליף תכנון קודם צריך לעמוד בכל ההנחיות והדרישות או לתקן  כל תכנון שמטרתו לרענן
 העדכניות של הרכבת ושל רשויות וגורמי חוץ אחרים.

 עקרונות מבנה הטבלאות  .3
שלב התכנון וקוד שלב, הגדרת האירוע וקוד אירוע, התשלום עבור מרכיבי תכנון לכל אירוע כ % מתכנון 

 מלא., ביאורים והרחבות.

 עקרונות יישום .4
 או מבנים בפרויקט אשר עונים על ההגדרות ושאושרו על  רה בטבלאות תיושם על רק על קטעיםכל שו

 ידי הרכבת.
 תכנון.-הרכבת תקבע בלעדית ותאשר את הצורך בריענון או ברה 
 תכנון.-את המקצועות שמעורבותם נדרשת לצורך מהלך רה הרכבת תקבע בלעדית ותאשר 
 בכפוף לצרכים של הרכבת. מימוש שלבי תכנון בארועים השונים הינו 
 בטבלאות ישמש לחישוב השכר של המתכננים אשר משתתפים בתכנון השינוי.  האחוז שנקבע 
 להשפעתו של השינוי תמחיר השינויים יופעל על פי קטעים הרלוונטיים. 
  האחוזים הנקובים בטבלאות תמחיר השינויים, הם אחוזים מירביים. בסמכות המנהל לקבוע אחוז שונה

 י שיקול דעתו הבלעדי.על פ
  כאשר יופיעו מקרים שלא מכוסים בטבלאות התמחיר, יקבע המנהל מטעם הרכבת את ההרכב וגובה

 התשלום.
 

 החלפת מתכנן .5
 על השכר התכנון של  10%עבור ריענון בגובה  ישולם - במהלך או בין שלבי תכנון אם מתחלף מתכנן

 השלב הקודם שתוכנן בקטע הרלוונטי. 
 "לא ישולם תשלום על פי סעיף זה. – י הרכבת לחזור על שלב תכנון קודם במלואואם יוחלט ע  

 ריענון תכנון .6
 שולמו יוחידשה אותו עם אותו מתכנן,  הפרויקטמאז הפסיקה הרכבת את  אם חלפו מעל שנתיים

על שלב התכנון האחרון ) במלואו או על פי החלק היחסי שהושלם(  10%בגובה למתכנן דמי ריענון 
 המחיר אינו כולל תוספות על הליכים סטטוטוריים ששולמו בעבר( ריו הופסקה העבודה. )שלאח

 .סכומים אלו יתווספו לסכומים המתקבלים מתמחיר השינויים להלן 
 

 



 

 

ם
טי

ק
ת פרוי

מיי
הד

 -
 

ת
הרו

מנ
תכנון 

ם ב
קיי

חל
ם 

תי
שירו

 
 

111 

קובץ: 
ה
ם 

ש
ת 

סילו
מ

תכנון 
תעריף 

2019
 -

ג 
ה 

ס
יר

13.0
 

 פיתוחחטיבת 
 2019 טאוגוס 13.0מהדורה  סילותתכנון מ -תעריף 

 10טבלה 

 קוד תיזמון קוד קוד
 ארוע

 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

חדשה בכל מסדרון \כל חלופה נוספת דרישה לתכנון .1.1.1 תכנון ראשוני .1.1  .1
 תכנון כאשר המתכנן נמצא במהלך התכנון.

אפשרות להגדרה של מספר  כלולה במחיר התכנון הבסיסי.
 מסדרונות לדיון.

 
 שלב תכנון מוקדם 11טבלה 

 תיזמון קוד קוד
קוד 
 ארוע

 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

2.  2.1. 
וקדם במהלך תכנון מ

  כלולה במחיר התכנון הבסיסי. תכנון חלופה נוספת כלשהי שנדונה בתכנון ראשוני .2.1.1 והליך סטטוטורי

   2.1.2. 
תכנון כל החלופות הנדרשות במהלך התכנון וההליך 

 הסטטוטורי
 בתהליך רציף. כלול במחיר התכנון הבסיסי

 
2.2. 

במהלך תכנון 
 .מוקדם

תהליך סטטוטורי 
 לא בוצע. 

2.2.1. 
באופן רשמי ע"י הרכבת. לאחר  תכנון מוקדם נעצר
 שנתיים הוחלט להמשיכו.  -תקופה הארוכה מ

תיערך בדיקה על אילו אבני דרך אושר  .1
 תשלום עד לעצירת התכנון.

על החלק שאושר לתשלום ישולם על פי  .2
 2.4עקרונות סעיף 

על שאר המרכיבים שטרם אושרו לתשלום  .3
 ע"י הרכבת ישולם תשלום מלא.

של עד שנתיים נחשב כרצף 
 התכנון המוקדם.

 
2.3. 

לאחר אישור סטטוטורי 
 .2.3.1 ואישור הרכבת

 חלופה חדשה בתוך רצועת הרכבת שאושרה.

אין צורך בשינויים תפעוליים רכבתיים. ) תחנה, 
 (.מפלגים

 50% –תכנון מוקדם 

 

אם נדרש הליך סטטוטורי 
  50% -לאישור תב"ע חדשה

אם נדרש לפעול מול צוות 
מלווה בלבד לאישור 

 20% –המעודכנות  התכניות

   2.3.2. 
 חלופה חדשה בתוך רצועת הרכבת שאושרה.

 יש צורך בשינויים תפעוליים רכבתיים.

 70% –תכנון מוקדם 

 

. אם נדרש הליך סטטוטורי 
 50% -לאישור תב"ע חדשה

אם נדרש לפעול מול צוות 
מלווה בלבד לאישור 
 20% –התכניות המעודכנות 
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קוד 
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 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

 

   2.3.3. 
 נון שאושר.חלופה חדשה מחוץ למסדרון התכ

 על הקטעים הרלוונטיים.

 90% –תכנון מוקדם 

 90% –סטטוטורי  תכנון
 80%-תכנון סטטוטורי 

 
 .2.4.1 של התכנון  עידכון .2.4

שנים מאז אושר התכנון או הסתיים  5פחות מ  חלפו
 הרכבת. ע"י

 התוואי אושר מבחינה סטטוטורית.

 מעלות תכנון מוקדם. - 30%

אם נדרש ריענון וחידוש  
ול ות"ל ישולם מסמכים מ

מהתשלום עבור ההליך  20%
 הסטטוטורי

   2.4.2. 

או הסתיים  שנים מאז אושר התכנון 5חלפו מעל ל 
 ע"י הרכבת

 התוואי אושר מבחינה סטטוטורית.

 מעלות תכנון מוקדם 50%

אם נדרש ריענון וחידוש 
מסמכים מול ות"ל ישולם 

מהתשלום עבור ההליך  20%
 הסטטוטורי
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 תכנון מפורט 12טבלה  

 תיזמון קוד קוד
קוד 
 ארוע

 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

 .3.1.1 במהלך תכנון מפורט   .3.1  .3
תכנון מפורט נעצר באופן רשמי ע"י הרכבת. לאחר 

 תקופה הארוכה משנתיים הוחלט להמשיכו.

תיערך בדיקה על אילו אבני דרך אושר תשלום  .1
 עד לעצירת התכנון.

לתשלום ישולם על פי  על החלק שאושר .2
 3.2.1/2עקרונות סעיף 

על שאר המרכיבים שטרם אושרו לתשלום ע"י  .3
 הרכבת ישולם תשלום מלא.

שנים נחשב כרצף של  2עד 
 התכנון המפורט.

 3.2. 

תכנון מפורט 
 הסתיים במלואו 
כולל הכנת חומר 

 מכרז.

3.2.1. 

 ריענון של התכנון המפורט.

  שנים. 5 -תכנון מפורט הסתיים לפני יותר מ
  30% -תכנון מפורט 

הזמן נמדד ממועד אישור 
בכתב של התכנון המפורט 

 ע"י הרכבת.

   3.2.2. 
  50% –תכנון מפורט  בקטעים בהם יש שינוי הנדסי.  תכנון-רה

   3.2.3. 
   

   3.2.4. 

 מעבר ממסילה כפולה לבודדת.

 חתך לרוחב הנדסי משתנה.

 50% –תכנון מפורט לתוואי 

מטריה של תחנות חדשות כאשר אין שינוי בגיאו
 70% -הקו הראשי 

תחנות חדשות כאשר יש שינוי בגיאומטריה של 
 100% –הקו הראשי 

 

 

   3.2.5. 

  .מעבר ממסילה כפולה לבודדת

 התשתית נשארת לשתי מסילות.

 אין שינויים בחתך ההנדסי.

 20% –תכנון מפורט 

מפורט בתחום ההשפעה של תחנה  תכנון
 80% – תפעולית חדשה

 

   3.2.6. 
   80% –תכנון מפורט  ודדת למסילה כפולהמעבר ממסילה ב

   3.2.7. 
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 תכנון קונסטרוקציות : 13טבלה 

 

 תיזמון קוד קוד
קוד 
 ארוע

 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

 .4.1.1 במהלך שלב תכנון .4.1  .4
שלב תכנון נעצר באופן רשמי ע"י הרכבת. 

שנים הוחלט  2 -לאחר תקופה הארוכה מ
 ו.להמשיכ

תיערך בדיקה על אילו אבני דרך אושר  .1
 תשלום עד לעצירת התכנון.

על החלק שאושר לתשלום ישולם על פי  .2
 כאשר אין שינוי בחלופת המבנה 30%

על שאר המרכיבים שטרם אושרו לתשלום  .3
 ע"י הרכבת ישולם תשלום מלא.

. 

התשלום על פי  אם חלופת המבנה השתנתה
  4.2כללי סעיף 

 4.2. 

שלב התכנון 
יים במלואו ) הסת

הליך  ,מסמכים
סטטוטורי, חומר 

 ( .מכרז
 ואושר ע"י הרכבת.

 .שלא היה קיים מבנה חדש .4.2.1
 כולל תוספת סטטוטורית. 100% –תכנון מוקדם 

 100%תכנון מפורט 

קונסטרוקטור, אדריכל, מתכנן ביסוס, הארקות 
 ומנ"מ, 

ולא לקטעי תוואי,  כאשר השינוי נקודתי
עידכון התכנון ישולם על פי הצורך עבור 

 למתכנן הנוף :

מהתכנון  50%מעלות התכנון המוקדם ו 50% 
 .המפורט של הקטע

 6,000המחיר המינימאלי לכל שלב תכנון יהיה: 
 לחוזה.₪ 

   4.2.2. 

חלופת מבנה חדשה לאחר אישור  תכנון
חומר מכרז ע"י הרכבת. ללא שינוי בסוג 

 המבנה.

 

 ה % בפועל יקבע ע"י שיקול דעת הרכבת.

 מוקדם סטטוטורי: תכנון

 70% –קונסטרוקטור 

 50%אדריכל 

 תכנון סופי כשנדרשת הרשאה חדשה למבנה:

 מתכנון סופי: 70% -קונסטרוקטור

 תכנון מפורט:

 80% –קונסטרוקטור 

ולא לקטעי תוואי,  כאשר השינוי נקודתי
כנון ישולם על פי הצורך עבור עידכון הת
 למתכנן הנוף ולמתכנן מתקן החציה:

מהתכנון  30%מעלות התכנון המוקדם ו 50% 
 המפורט של הקטע או המתקן.

 6,000המחיר המינימאלי לכל שלב תכנון יהיה: 
 לחוזה.₪ 
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 תיזמון קוד קוד
קוד 
 ארוע

 ביאורים עקרונות תשלום תאור הארוע

 50% - אדריכל

 30% - ביסוס

 40% –הארקות ומנ"מ 

       

 

 

 

 שונות 14טבלה  

 

 נושא \תיזמון  קוד קוד
קוד 
 ארוע

 ביאורים םעקרונות תשלו תאור הארוע

5.  5.1.  5.1.1. 
   

 
 .5.2.1 שלבי ביצוע .5.2

שינויים בשלבי ביצוע במהלך הביצוע המחייבים 
 תכנון מחדש 

מהתשלום עבור שלבי ביצוע על האורך בו  60%
 חל השינוי.

 

 
5.3. 

שינויים במבנה 
עליון במהלך 

 הביצוע
5.3.1. 

  כלול במחיר הבסיס. שינויים המחייבים עידכון תכניות מכל סיבה

 
5.4.  5.4.1. 

יקוח העליון כתוצאה התארכות תקופת הפ
מהמשך המתוכנן  20% –מהתארכות רצף הביצוע ב 

  חדשים מעבר ללו"ז המתוכנן. 4 -ולא פחות מ

P = עליון פקוח עבור התשלום סך. 

N = .משך חוזה מקורי 

M = .משך ביצוע בפועל 

 .כל המקצועות

 על פי החלטת הרכבת:
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יש לנכות מהזמן את תקופות הפסקות 
 הביצוע.

C .סך הפיצוי = 

Ci .הפיצוי החודשי = 

 ( וגם N – M*1.2)>  0אם 

 (N – Mחודשים >= ) 6

 (Cאז סך הפיצוי )

C = Σn Ci = P* Σn 1 /( 1.2*N + I ) 

 » i= 1,2,3..n » n = M- 1.2*N 

הוא  i=1הוא מספרו של חודש הפיגור,  Iכאשר 

החודש השני ועד גמר הביצוע  i=2החודש הראשון, 

 בפועל.

שלא על פי חלופה לתשלום 
 :נוסחהה

דווח שעות שאושרו על פי 
הזמנת מנהל הפרויקט או 

 בשיטה אחרת.

 
5.5.  5.5.1. 

תיגבור פיקוח עליון על פי החלטת הרכבת ) מעבר ל 
ביקורים בחודש למתכנן לכל תקופת הביצוע  2

  .המתוכנן(

של  התשלום יתבצע על פי אישורים שוטפים
 .הפרויקטמנהל 

 

 

 

 


